

KWZ.POIS.341-4/2011

Konin, dnia 23.12.2011r.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SIWZ NA: „PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W KONINIE W RAMACH PROJEKTU PN: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA
TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) informujemy , że w dniu 17.12.2011r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ na , który zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie :

Zwracamy uwagę na fakt, że jako Wykonawca zagraniczny jesteśmy zmuszeni do przetłumaczenia kompletnej dokumentacji dotyczącej zamówienia na język angielski, co z uwagi na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok potrwa do połowy stycznia 2012, jak również do przyszłego przetłumaczenia oferty na język polski, co będzie trwało około 3 tygodni. W formule „zaprojektuj i buduj” niezbędne jest przygotowanie projektu koncepcyjnego w fazie ofertowania oraz dokonanie prawidłowego rozeznania warunków budowy, tym bardziej że przedmiotem zamówienia nie jest tylko ZTUO, ale również sieć ciepłna i elektroenergetyczna łącząca ZTUO z sieciami miejskimi/przemysłowymi w Koninie. Kompleksowość tego zadania i konieczność uzyskania warunków przyłączenia powodują dodatkową stratę czasu. W związku z tym wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o dodatkowych 7 tygodni, czyli na dzień 17 kwietnia 2012.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający mając na uwadze charakter i wielkość zamówienia przyjął w prowadzonym postępowaniu termin składania i otwarcia ofert większy od terminu ustawowego o 42 dni.

Prezes zarządu
mgr inż. Jan Skalski