Zatacznik nr 5

Projekt umowy

MIEJSKI ZAKLAD
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI SPOLKA Z 0.0.

UMOWa NI .ecerereerannee /2018

' e 5|1 P — r. pomiedzy:
Miejskim Zaktadem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0.,
ul. Sulanska 13, 62-510 Konin

wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem 0000384025, posiadajgcym NIP 6652970029 oraz REGON 301719592

zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwana/ym dalej ,Wykonawca”, ktéry zostat wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego,
zamowienie publiczne nr DZ.361-8/2018 Z ANi@ v.vvvvevvvveiserneisssesssssesssseesssseessssessnnes

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:



1.

1)

2)

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykonac roboty budowlane polegajace
na przebudowie uktadu zasilania stacji transformatorowej dla obiektow ZMPO w MZGOK
Sp. z 0.0. w Koninie przy ul. Sulanskiej 13, na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym
1438 — obreb 0004 Gostawice.

Zakres przedmiotu zamoéwienia:

a) Wykonanie wytgczenia i demontaz istniejacego przytacza 15 kV z linig napowietrzng o
dtugosci 20 m,

b) Demontaz transformatora 15/0,4 kV,

c) Wykopanie wykopdw pod kable

d) Przygotowanie podtoza i montaz transformatora 6/0,4 kV

e) utozenie linii kablowej 6/10 kV w rowie kablowym z GPO ZTUOK do nowego
transformatora,

f) wyposazenie pola rezerwowego nr 4 w rozdzielni SN stacji GPO ZTUOK 110/6 kV w
wytacznik z napedem, uziemnik, przektadniki pradowe, napieciowe oraz automatyke
sterujgcg kompatybilng z istniejaca

g) wprowadzenie kabli do rozdzielni SN pole 4 w stacji GPO ZTUOK 110/6kV

h) wprowadzenie kabli do istniejgcego ztacza na stacji stupowej stacje stupowa oraz do
rozdzielni SN w stacji GPO,

i) zasypanie wykopow z zageszczeniem,

j) proby i pomiary pomontazowe,

k) zataczenie instalacji pod napiecie,

I) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w dokumentacji projektowej i specyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcej zatgcznik nr 3 do

umowy

Przedmiot umowy musi zosta¢ wykonany zgodnie z wiedzg techniczna, obowigzujgcymi

przepisami i wskazaniami Zamawiajacego.

§2

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy, okreslonego w §
1, w stanie kompletnym, pozbawionym wad, spetniajgcym wymagania Zamawiajgcego
oraz zgodnym z celem, ktéremu stuzy przedmiot umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy.
Przedtozony przez Wykonawce harmonogram winien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem oraz Ilub z innymi zobowigzaniami Wykonawcy - przediozenie
Zamawiajagcemu  skorygowanego harmonogramu, w terminie  obustronnie



b)

c)
d)

a)

h)

)

k)

uzgodnionym, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Korekta
harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy (zatacznik nr 2 do umowy)
prowadzenia robot zgodnie z opracowanym harmonogramem  rzeczowy
zapewniajgcym zakonczenie przedsiewziecia w terminie umownym,

Przejecie protokolarne od Zamawiajacego terenu budowy w dniu zawarcia umowy.
Zorganizowanie na swoj koszt zaplecza i placu budowy (teren robot nalezy wygrodzi¢
folig koloru biato-czerwonego, plac budowy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi)
Zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na wtasny koszt.

Zorganizowania robot, w sposob aby ich wykonywanie nie zaktocato normalnego
funkcjonowania Miejskiego Zaktadu Odpadami Komunalnymi Sp. z o.0. (prace na
terenie czynnego zakfadu),

Dokonanie wymiany transformatora i podpiecie pod nowe zrodto zasilana musi zostac
dokonane w dni ustawowo wolne od pracy (soboty, niedziele i Swieta) z uwagi na nie
pozbawianie w dni robocze catkowitego napiecia dla ZMPO.

Zapewnienia na swoj koszt obstugi geodezyjnej inwestycji, wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej oraz zabezpieczenie istniejgcych znakow geodezyjnych i urzadzen
zabezpieczajgcymi te znaki, podlegajacych ochronie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i
warunki prowadzenia robot budowlanych i przekazanie 1 egz. Zamawiajgcemu.
Wykonanie robdt budowlanych z materiatdw i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; okazanie, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentow, z ktdrych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobdw budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu.

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenia
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone zostaty catkowicie zgodne z dokumentacja
projektowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot.

m) Przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych m.in. z ustawy z dnia 27 kwietnia

p)

q)

2001 r. Prawo ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowad z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone
ppoz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z
prowadzonymi robotami.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy linii SN powinni by¢
przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie z ,Instrukcjami wykonywania prac”
obowigzujgcymi w MZGOK sp.zo.o.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.



r) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz terenach sgsiadujgcych i utrzymania placu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych.

s) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez niego. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych robét terendw lub instalacji
Wykonawca zobowigzany bedzie do renowacji i naprawy.

t) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentdw
niezbednych przy odbiorze.

u) Usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

v) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktdre mogg wptynaé na jakos¢ robdt lub termin ich
zakonczenia oraz o kontrolach i wypadkach.

w) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

x) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonanych przez Wykonawce
robét, Wykonawca przedtozy Zamawiajace

y) mu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbior dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia , w wersji papierowej i wersji
elektronicznej w postaci plikéw PDF. — w 4 egzemplarzach.

z) Posiadanie ubezpieczenia z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
przedmiotu zamdwienia przez okres nie krotszy niz od dnia zawarcia umowy do dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na moment zawarcia umowy Wykonawca
przedkfada kopie aktualnej optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowac ryzyka w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz wobec
powierzonego mienia 0sob trzecich (ruchomosci, nieruchomosci), zniszczenia wszelkiej
wiasnosci  spowodowanego  dziataniem, zaniechaniem lub  niedopatrzeniem
Wykonawcy. Polisa lub polisy ubezpieczeniowe powinny by¢ zawarte na tgczng sume
ubezpieczeniowg obejmujaca ww. odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie mniejszg niz
100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100). W okresie wykonywania robét
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia na
ww. warunkach. W przypadku wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia w trakcie
wykonywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany najpozniej w terminie 7 dni
dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
posiadanie ubezpieczenia.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy 2 miesigce od dnia podpisania umowy, tj.:



10.
11.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, w dniu
przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) wskazanie medidw dla celéw budowy i celdw socjalnych,

c) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniajgcym prawidtowa realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

d) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

e) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§5

Wynagrodzenie/Warunki ptatnosci

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci: .................. zt (netto) + podatek VAT ................ zt, co daje kwote
................ zt brutto (stownie: ...........ccccecevieiiiieccie i) — 2godnie z formularzem
oferty Wykonawcy, stanowigcym zataczniki nr 1 do umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania kosztéw z
tym zwigzanych, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych miec
wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.
Wykonawca oswiadcza, ze do obliczenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 przyjat
co najmniej minimalne wynagrodzenie za prace / minimalng stawke godzinowa,
obowigzujgce/g zgodnie z ustawg z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy
jednorazowo, na podstawie faktury VAT.

Podstawg do wystawienia faktury VAT stanowi¢ bedzie zataczony do faktury oryginat
protokotu odbioru robot.

Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy i bezusterkowym odbiorze dokonanym przez Zamawiajgcego i podpisaniu
protokotu odbioru koncowego.

Naleznosci beda ptatne przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy lub
zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Zamawiajacy
dokona ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia za odebrane prace, pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT nastepujgcych dokumentow:



1.

13.

14,

a) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce / dalszego podwykonawce,
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

b) kserokopii protokotu odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce, potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

c) dowodu zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (kserokopia wyciggu bankowego lub
o$wiadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego
wynagrodzenia).

Zamawiajgcy, do czasu przediozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 11, wstrzyma

pfatnos¢ faktury VAT w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez zgody Zamawiajgcego.

Za zwioke w piatnosci zobowigzan wynikajacych z prawidtowo wystawionej przez

Wykonawce faktury VAT Wykonawca ma prawo naliczy¢é Zamawiajgcemu odsetki

ustawowe (z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 12).

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiodr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koricowego nie pézniej

niz 3 dni robocze przed uptywem terminu realizacji umowy. Zgtoszenie musi byc

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robdt stwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robdt), potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawczg - w wersji papierowej i wersji elektronicznej w postaci
plikow w formacie PDF w 4 egzemplarzach

C) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

d) oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru korcowego w terminie 3 dni roboczych od

otrzymania zawiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego, przekazanego

zgodnie z ust. 2, pod warunkiem kompletnosci dokumentacji odbiorowej okreslonej w ust.

4,

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z umowy, uznaje sie

date podpisania protokotu odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do

czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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—

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego, ze przedmiot umowy posiada
wady trwate niedajace sie usung¢ lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow:

a) umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego karg stanowigca réwnowartos¢ 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie ... zt (stownie:
..................... ztotych)

b) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.
Odbior pogwarancyjny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunigcia usterek
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi oraz dla potwierdzenia wypetnienia wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawce. Odbiér odbedzie sie

przed uptywem okresu gwarancji, w terminie uzgodnionym przez strony umowy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie wysokosSc zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkow umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ................... zt (stownie:
............................................................................. ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzsza wartos¢ zostato wniesione w
formie przewidzianej prawem przed zawarciem umowy.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia, tj. w kwocie ............. - w terminie 30 dni od
dnia odbioru ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
b) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%), tj. w kwocie ............... - nie pozniej niz w

terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania warunkéw
umowy na przedtuzony okres jej trwania.

§8
Kary umowne

Zamawiajgcemu przystuguje prawo obcigzenia Wykonawcy karami umownymi:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, jednak facznie nie wiecej niz 30 % tegoz
wynagrodzenia

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéznienia, liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, jednak facznie nie wiecej niz 20 % tegoz
wynagrodzenia

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego brutto



d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dziern opdznienia, jednak tgcznie nie wiecej niz 20 % tegoz wynagrodzenia

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek, jednak tacznie nie
wiecej niz 20 % tegoz wynagrodzenia

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia, jednak fgcznie nie wiecej niz 20 % tegoz
wynagrodzenia

g) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowego realizacji robot lub brak jego korekty,
zgodnie z § 2 ust. 2 lit. a) umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia, jednak facznie nie wiecej niz 20 % tegoz
wynagrodzenia

h) kazdorazowo za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracg ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia wymogu
zatrudnienia pracownikéw w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy) i liczby miesiecy w
okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda
osobg ponizej liczby pracownikow wskazanych w ,Wykazie pracownikéw” stanowigcym
zalacznik nr 4 do umowy. Minimalne wynagrodzenie za prace ustalone zostanie
proporcjonalnie do wymiaru etatu niezatrudnionego pracownika.

. W przypadku natoZenia kary umownej, ustalong kwote Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie obcigzeniowej noty ksiegowej, na co

Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

. Wykonawcy przystuguje prawo obcigzenia Zamawiajacego karg umowng za odstgpienie od

umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia

umownego brutto.

. Niezaleznie od ustalonych kar strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokos$¢ natozonych kar.

§9
Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozic istotnym interesom bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 15 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpocznie robét po uptywie 10 dni od przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie

i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
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c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami osoby
inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

Jezeli Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest

prawdopodobne, zeby zdotat go zrealizowal w terminie okreslonym w § 3 umowy.

Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ przed uptywem tego terminu, bez wyznaczania

terminu dodatkowego.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposob wadliwy albo sprzeczny z

umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét lub

wskazaniami Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic albo powierzy¢ poprawienie
lub dalszg realizacje przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i odpowiedzialnosc¢

Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraC uzasadnienie.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty (w szczegdlnosci roboty ulegajace
degradacji — pod rygorem braku zaptaty za ten element robdt) w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaCc znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inne ustalone przez strony dokumenty - najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

c) zastosowaC sie¢ do polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robdt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny, w terminie przez siebie wyznaczonym.

W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 8, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje robét wykonanych, wedtug stanu

na dzien odstapienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie powyzszych czynnosci,

Zamawiajacy powota komisje, ktdra dokona inwentaryzacji.

Wykonawca w terminie do 10 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, materiaty i sprzet,

niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do ich usuniecia na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

powinien w terminie do 15 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci Wykonawcy
dokonac odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejaé od Wykonawcy pod
swoj dozor teren budowy.
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W terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

. Szczegbtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdét zabezpieczajacych i

inwentaryzacja robdt, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury VAT.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktdrej
odstgpiono od umowy.
§10
Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. W przypadku

powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Zamawiajgcy zada wskazania
przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania firm podwykonawcéw.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
Sq juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

W przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w wykonaniu
zamowienia, Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian.

Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, przedtozy poswiadczone za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ich zmian oraz kopie umoéw, ktérych przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi oraz ich zmian, z zastrzezeniem wynikajgcym z tresci art. 143b ust 8 ustawy.
Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zamierzat zawrzeC umowe o kolejne
podwykonawstwo, zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek ten dotyczy takze zmian tresci umowy
podwykonawczej.

Jezeli w ciggu 10 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust.5 i 6
Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie, ze je
akceptuje.
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W przypadku realizacji czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunkow ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byC dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajgcych z zawartej umowy i obowigzujgcych przepisow
prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow jak za wiasne.

. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje

zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) umowa musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

b) w umowie musi by¢ doktadnie okreslony zakres robét, powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

c) w umowie musi by¢ okreslony termin wykonania zakresu robot powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza
niz wartosc¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

e) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

f) w umowie podwykonawczej muszg sie znalez¢ zapisy o obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

g) zobowigzania umowne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszg by¢ spéjne
Z umowg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji:

a) na wszystkie wykonane roboty w ramach przedmiotu zamodwienia - 5 lat od dnia
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego

b) na zamontowane urzadzenia, materiaty i czesci zamienne zgodnie z ich gwarancjg
producenta.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w

terminie 7 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli ze wzgledow

technologicznych nie bedzie mozliwe usuniecie wad w terminie okreslonym powyzej (co

Wykonawca uzasadni w formie pisemnej) Zamawiajgcy ustali termin, ktéry bedzie

umozliwiat ich usuniecie.

Okres gwarancji na element, ktdrego dotyczy wada ulega wydtuzeniu o czas niezbedny do

usuniecia tej wady.
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. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wystgpieniu wady jeszcze przed
uptywem okresu rekojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich
usunigcie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgode.

. Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania
uzupetniajgcego.

§12
Zmiana postanowien umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgoda stron,
w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych — ze
wzgledu na technologie wykonania niektorych robdét - prowadzenie prac
budowlanych,

b) wystapienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robot niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi
réwnolegle prowadzonymi robotami/pracami przez inne podmioty lub
Zamawiajgcego, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy.

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcego prawa - w zakresie majgcym wplyw
na realizacje obowigzkéw umownych — Zamawiajacy dopuszcza zmiane tresci umowy

w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzajacym do uzyskania zgodnosci zapisow

umowy z obowigzujgcym prawem. Zmiana bedzie obowigzywal nie wczesniej niz od

dnia wejscia w zycie znowelizowanych przepisow prawa.
. W przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ust. 1 pkt.1) -
termin ulegnie przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu
umowy, jednak nie dtuzszy niz przewidywany czas trwania przeszkody.

. Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 5 ust.1.

. O wystapieniu okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiane terminu Wykonawca winien
poinformowal Zamawiajgcego pisemnie, uzasadniajgc przywotane okolicznosci oraz
natychmiast dokonac stosowych wpisow w dzienniku budowy, jezeli dotycza realizacji na
budowie.

. Zmiany umowy wymagdaja pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§13
Postanowienia koncowe

. Strony zobowigzuja sie do rozwigzywania wszelkich ewentualnych sporéw w sposdob
polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie bedg mogty znalez¢ rozwigzania
polubownego spér rozstrzygnie sad powszechny wiasciwy dla lokalizacji siedziby
Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych umowag stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowia
inaczej.

3. Integralne czesci umowy:

a) Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1.

b) Harmonogram rzeczowy realizacji robot — zatacznik nr 2.

c) Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatgcznik nr 3.

d) Wykaz pracownikow — zatgcznik nr 4.

4, Umowe sporzadzono w czterech (4) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy (3)
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden (1) Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 4 do projektu umowy

Wykaz pracownikow

Nazwa zamdwienia: Przebudowa ukladu zasilania stacji transformatorowej dla
obiektéw ZMPO w MZGOK Sp. z 0.0. w Koninie

Lp.

Rodzaj wykonywanych
czynnosci przez pracownika/ow

Liczba
pracownikow
wykonujgcych
dany rodzaj
czynnosci

Okres, w ktdrym
planowane jest
wykonywanie
pracy przez
pracownika/ow

Wymiar etatu
na ktérym
zatrudniony jest
pracownik/ s3
pracownicy

Miejscowos¢ , data

pieczatka i podpis Wykonawcy
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