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wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto |
Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr 0000384025,
posiadajacym NIP 6652970029 oraz REGON 301719592

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM", reprezentowanym przez:
Prezesa Zarzadu — Henryka Drzewieckiego,
a

7] RN WY - 5> —————
zwanym dalej ,WYKONAWCA",

reprezentowanym przez.

ktory zostat W}thiﬁn"_;’- w drodze pcste;pawamapmwadzonegﬂwtrybm m,,przetargu
nieograniczonego”, zamoéwienie publiczne nr DZ.361-1/2020 z dnia

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

g1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty budowlane polegajace na
budowie zadaszenia istniejacego placu magazynowego odpadow pochodzacych z
selektywnej zbiorki oraz zelbetowej sciany oporowej na dzialce oznaczonej
numerem geodezyjnym 1436/5 =zgodnie z przekazang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami i wskazaniami Zamawiajacego. Decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 252 z dnia 07.11.2019 znak UA.6740.232.2019 wydana przez
Prezydenta Miasta Konina stanowi zatgcznik do dokumentacji projektowej.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie nad placem zadaszenia o konstrukcji stalowej,
wspartej na stalowych stupach i zelbetowych stopach fundamentowych oraz rozbiorke
prefabrykowanych scian oporowych i budowe w ich lokalizacji zelbetowej monolitycznej Sciany
oporowej, zespolonej ze stopami fundamentowymi stupdw zadaszenia. Pokrycie dachu oraz
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wypetnienie powierzchni nad Scianami oporowymi od strony pdtnocnej, zachodniej i
wschodniej wykonane zostanie z blachy fatdowej.
3. Parametry techniczne projektowanego zadaszenia:

dtugosc: 51,50 m,

szerokosc: od 14,25 do 19,95 m,
wysokosc Sciany frontowej: 10,17 m,
wysokosc do okapu: 8,43 m,
powierzchnia zadaszenia: 880,65 m2.

4. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, ktdre stanowig zataczniki do SIWZ.

§2
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego

1)

2)
3)

4)
5)

6)

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, w terminie
do 3 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy.

Po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy, zawiadomienie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu robdt budowlanych lezy po stronie
Zamawiajgcego

Wskazanie mediow dla celow budowy i celdw socjalnych,

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajacym
prawidtowg realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, zgodnie z warunkami
okreslonymi w przedmiotowej umowie,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

Wykonanie i wydania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 w stanie kompletnym,
pozbawionym wad, spetniajgcym wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnym z celem,
ktdremu stuzy przedmiot umowy.

Sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamowienia,
uwzgledniajgcego miesieczne zaawansowanie prac w poszczegdinych elementach, jak i ich
wartosc, ktory bedzie stanowit podstawe do rozliczen Wykonawcy. Przedtozony przez
Wykonawce harmonogram winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z
faktycznym postepem oraz lub z innymi zobowigzaniami Wykonawcy - przedtozenie
Zamawiajacemu skorygowanego harmonogramu, w terminie obustronnie uzgodnionym,
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Korekta harmonogramu nie
wymaga aneksowania umowy.

Zorganizowania robot, w taki sposob aby ich wykonywanie nie zakitocato normalnego
funkcjonowania Miejskiego Zaktadu Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. (prace na terenie
czynnego zakfadu),
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4) Odebranie od Zamawiajgcego terenu budowy,

5) Zabezpieczenie terenu robét. Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, ponoszenie kosztow
za korzystanie ze wskazanych przez Zamawiajacego mediow.

6) Prowadzenie dziennika budowy.

7) Ponoszenie odpowiedzialnosci za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

8) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzadkowanie miejsce
wykonywania robat.

9) Zastosowanie materiatbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacii
projektowe]j, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych; okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentéw zawierajacych m.in. potwierdzenie
spetnienia zawartych w przepisach wymagan dotyczacych wykonanych robot oraz
parametréw technicznych zastosowanych materiatéw i urzadzen, w tym wynikow badan,
pomiardw, ocen, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz sprzetu
wymaganego do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow
robot na kazdym ich etapie.

11) Opracowanie planu BIOZ oraz Planu Zapewnienia Jakosci (PZ]) i przed rozpoczeciem robot
przedstawienia ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.

12) Prowadzenie prac w sposdb ograniczajacy niezorganizowang emisje pytu do powietrza.

13) Przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych m.in. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Powotane
przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
Zmian stanu prawnego w tym zakresie.

14) Zapewnienie realizacji przedmiotu umowy przy udziale oséb posiadajacych wymagane
kwalifikacje.

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone
ppoz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majace zwiazek z prowadzonymi
robotami.

16) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

17) Podejmowanie wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ tereny i budynki sasiadujgce z
terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zakitdcen czy szkod.

18) Ponoszenie  pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow.

19) Utrzymywanie w czasie prowadzenia robdt tadu i porzadku na terenie budowy oraz
terenach sgsiadujacych z nim, zajgtych lub uzywanych przez Wykonawce, a po ich
zakonczeniu - usuniecie z terenu budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie terenu uporzadkowanego i nadajacego sie do uzytkowania.
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20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

21) Usunigcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski Zamawiajacego w trakcie
trwania rob6t, w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

22) Prowadzenie i kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru
koricowego (petna dokumentacja powykonawcza).

23) Terminowe wykonanie | przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamdwienia oraz zlozenia
oswiadczenia, ze ukoniczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z przedmiotem
umowy i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane.

24) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnoSci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

25) Zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040 z po6zn. zm.), osobe do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, petnigcej jednoczesnie funkcje kierownika budowy.

26) Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
+Wykazu pracownikow” okreslonych w ust. 2 pkt 25, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik nr 4
do umowy. Dane w wykazie powinny by¢ na biezaco, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
kalendarzowych od zaistnienia stosownych okolicznosci, aktualizowane przez Wykonawce i
przedktadane Zamawiajagcemu na pismie. Aktualizacja wykazu nie wymaga aneksowania
umowy.

27)Przedktadanie, na zadanie Zamawiajacego, przez Wykonawce |lub podwykonawce w
terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze, oswiadczenia, ze
wskazani w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 25 umowy pracownicy byli w danym
okresie zatrudnieni na warunkach okreslonych w wykazie.

28) Posiadanie przez caly okres realizacji zamodwienia waznej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
Zwigzanym z realizacjq przedmiotu zamowienia na kwote 150.000,00 zt (stownie: sto
piecdziesigt tysiecy zlotych 0/100). Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma
obowigzek przedlozenia dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie, o ktorym mowa
wyzej.

29) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§3

Warunki realizacji przedmiotu zamowienia

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, jak rowniez

wszystkie osoby przebywajace na wskazanym terenie za zgodg Wykonawcy sa zobowigzane
do przestrzegania wszelkich przepisow prawa oraz zarzadzen Zamawiajacego dotyczacych
przebywania na terenie, w szczegdlnosci dotyczace zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow na umowe o prace
W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (pracy( Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z pbéin. zm.) przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci, bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, w
szczegolnosci co do autentycznosci i zgodnosci ze stanem faktycznym informacji podanych w
wykazie stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy lub innych okolicznosc dotyczacych
zatrudnienia pracownikow, Zamawiajacy we wspdtpracy z Panstwowa Inspekcja Pracy ma
prawo podjac dziatania zmierzajace do wyjasnienia powstatych watpliwosci. Wykonawca moze
zosta¢ zobowigzany do okazania we wskazanym terminie dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie pracownikow.

§4
Termin i miejsce realizacji umowy

. Termin realizacji umowy — 30 pazdziernika 2020 r.
. Miejsce realizacji umowy: Miejski Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. w
Koninie - ul. Sulanska 13, dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 1436/5.

§5
Decyzje | uprawnienia

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada i bedzie posiadat przez caty czas realizacji umowy wszelkie
niezbedne uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowej realizacji
Zlecenia.

. W przypadku, jesli uprawnienia o ktorych mowa w ust.1, wynikajg z decyzji terminowych, a
terminy te uptywaja w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed
uptywem tych terminow nowe decyzje potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien w
dalszym czasie.

§6
Obstuga realizacji umowy
. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego jest Marcin Gatan — Kierownik
Dziatu Waloryzacji i Zestalania (tel. ..o email i)
. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy Jest...........ccocvveeviiniciiiieinnnins
Bk snansnasningasemBllicassamisnianimE)

. Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie ............ccccoevvviiiiiininnn
zgodnie ze ztozong oferta.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piémie | wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacie proponowanej osoby beda
odpowiada¢ warunkom postawionym w tym zakresie w SIWZ lub beda wyzsze.

. Akceptacja przez Zamawiajacego zmiany osob, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 dokonana zostanie
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§7

Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiér czeSciowy robdt, w tym odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (POR)
b) odbior koncowy (POK)
Odbidr czesciowy oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw,
0 ktorych mowa w ust. 1 wpisem do dziennika budowy, z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pismie gotowo$¢ do odbioru koricowego nie pézniej niz
3 dni robocze przed uplywem terminu realizacji zamodwienia. Zgltoszenie musi by¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne
wykonanie robot stwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot), potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kofcowego (POK) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
a) oryginat dziennika budowy,
b) dokumentacje powykonawczg - w wersji papierowej i wersji elektronicznej w postaci plikéw
w formacie PDF w 2 egzemplarzach:
~  jakosciowa — protokoly badar i sprawdzen, aprobaty techniczne i deklaracje
- wiasnosci uzytkowych wyrobéw wraz z wymaganymi przepisami protokétami badan i
sprawdzen, aprobatami technicznymi i deklaracjami wiasnosci uzytkowych wyrobéw (2
kpl.)
- dokumentacje projektowg powykonawcza
c) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami
d) pozwolenia na uzytkowanie obiektu
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego, przekazanego
zgodnie z ust. 3, pod warunkiem kompletnosci dokumentacji odbiorowej okreélonej w ust. 5.
Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z umowy, uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego (POK).
Odbior koncowy zadania inwestycyjnego stanowi jednoczesnie odbiér wykonania przedmiotu
umowy facznie z przekazaniem pozwolenia na uzytkowanie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajaceqgo.
W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego, ze przedmiot umowy posiada wady
trwate niedajgce sie usunac lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia niewspo6tmiernie
wysokich kosztow:
a) w przypadku wad umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego karg stanowiacg

B
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b) w przypadku wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem -Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy po
raz drugi.

§8
Wartos¢ umowy i zasady rozliczen

Wynagrodzenie  nalezne  Wykonawcy z  tytutu  realizacji  niniejszej  umowy
wynosloaniinnsaaasa 2iatych netbo: o ...podatek VAT =

. zZiotych brutto, zgc-dme Z fen‘nularzem nferh_.r stanowigcym
zaiaczmk nr 1 da umowy i zbiorczym zestawieniem kosztow zamodwienia stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania kosztow z tym
zwigzanych, a takze oddzialywania innych czynnikdéw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na
koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg byc
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.
Wykonawca oswiadcza, ze do obliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 przyjat co
najmniej minimalne wynagrodzenie za prace / minimalng stawke godzinowa, obowigzujace
zgodnie z ustawg z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenia miedzy stronami z tytutu wykonania przedmiotu umowy nastepowac beda etapami,
na podstawie faktur czesciowych po wykonaniu poszczegdlnych robdt, elementow
scalonych wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, odebranych przez
komisje odbiorowa protokotami odbioru.
Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowi zalgczony do faktury oryginat protokotu
odbioru robot wyszczegolnionych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa
w ust.6 niniejszego paragrafu.
Faktury czesciowe, o ktérych mowa w ust. 6 wystawiane beda do wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia umownego danego elementu scalonego. Pozostata czesd wynagrodzenia
(10%) ptatna bedzie po wykonaniu catosci robot bedacych przedmiotem umowy, dokonaniu
odbioru koncowego potwierdzonego Protokotem Koncowym (POK) tacznie z przekazaniem
dokumentdw, o ktorych mowa w § 7 ust, 5.
Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu czynnosci
odbiorowych i podpisaniu protokotu odbioru koncowego (POK).
Naleznosci beda dokonywane zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru.
Platnosci beda realizowane przelewem na rachunek bankowy wykonawcy nr ..................
Za dzien zaptaty uwaza sie date obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust.11 zostat zgtoszony
organom Krajowej Administracji Skarbowej w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym
jako rachunek rozliczeniowy zwigzany z prowadzona dziatalnoscia gospodarczg i zostat
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ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe]j wykazie, o ktorym

mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z

2018 r., poz. 2174 ze zm. — dalej: ,ustawa o VAT").

Jezeli w wyniku zlozenia zgtoszenia aktualizacyjnego lub z jakiejkolwiek innej przyczyny,

rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust.11 zostanie usuniety z wykazu, o ktorym mowa w

art. 96b ustawy o VAT, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania

Zamawiajgcego o tej okolicznosci.

Wynagrodzenie okreslone w ust.l obliczone zostalo z uwzglednieniem co najmniej

minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej obowigzujacego/ej w okresie

trwania Umowy zgodnie z ustawa z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za prace (Dz.U. 2019 poz. 1778).

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Zamawiajacy

dokona pfatnosci wymagalnego wynagrodzenia za odebrane prace, pod warunkiem

przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT nastepujacych dokumentdw:

a) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce,

b) kserokopii protokotu odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg, potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce,

c) dowodu zaplaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (kserokopia wyciagu bankowego Iub oéwiadczenie
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia).

Zamawiajgcy, do czasu przediozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust.16, wstrzyma

ptatnosc faktury VAT w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowoddw zaptaty.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez zgody Zamawiajacego.

Za zwloke w platnosci zobowigzan wynikajgcych z prawidlowo wystawionych przez

Wykonawce faktur VAT Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu odsetki ustawowe (z

wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 17).

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sig wysokosC zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w wysokosci 10
% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote

(stownie................. ..Ztotych).
Zabezpleaenle nalezytegc wknnama Ln'ru::ﬂ.ﬂu"y,r na powyzsza wartos¢ zostalo wniesione w
formie przewidzianej prawem ........................ przed zawarciem umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokoéciach i

terminach:

a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia odbioru ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

b) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%), nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
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5. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania warunkow umowy
na przedtuzony okres jej trwania.

§10
Kary umowne

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo obcigzenia Wykonawcy karami umownymi:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opoznienia, jednak tgcznie nie wiecej niz 30% tegoz
wynagrodzenia

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia

c) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdZnienia, jednak fgcznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek, jednak tacznie nie
wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia

f) za nieprzediozenie poswiadczone] za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzier opdznienia, jednak tacznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia

g) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét lub brak jego
korekty w terminie, zgodnie z § 2 ust.2 pkt 2 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzieri opdznienia, jednak facznie nie wiecej niz 20 % tegoz
wynagrodzenia

h) kazdorazowo za niedopetnienie wymaogu zatrudnienia pracownikow w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy - w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia wymogu
zatrudnienia pracownikéw w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) i liczby miesiecy w
okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda
osobe ponizej liczby pracownikow wskazanych w ,Wykazie pracownikéw” stanowigcym
zatacznik nr 4 do umowy. Minimalne wynagrodzenie za prace ustalone zostanie
proporcjonalnie do wymiaru etatu niezatrudnionego pracownika.

2. W przypadku natoZenia kary umownej, ustalong kwote Zamawiajacy ma prawo potracic z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie obcigzeniowej noty ksiegowej, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalna zgode.

3. Wykonawcy przystuguje prawo obcigzenia Zamawiajgcego karg umowng za odstapienie od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto.

4, Niezaleznie od ustalonych kar strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na
zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokos¢ natozonych kar.
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§11
Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy

W razie wystapienia istotnej zmiany okelicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze

wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnym interesom bezpieczefistwa panstwa Iub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpocznie robdt po uptywie 14 dni od przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami osoby inne
niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opoznia sig z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest

prawdopodobne, Zeby zdotal go zrealizowac w terminie okredlonym w § 4 umowy.

Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic przed uplywem tego terminu, bez wyznaczania

terminu dodatkowego.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia w sposdb wadliwy albo sprzeczny z umowa,

dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt lub wskazaniami

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajgcy moze od umowy odstagpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsza realizacje

przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oSwiadczenia | powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.

W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymacC wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrone Zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty (w szczegdlnosci roboty ulegajace degradacii —
pod rygorem braku zaptaty za ten element robot) w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyC teren budowy i opusci¢ go najpéiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inne ustalone przez strony dokumenty - najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

c) zastosowaC sie do polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnoéc lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosc

do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w
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tym terminie gotowoéci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadziC odbior
jednostronny, w terminie przez siebie wyznaczonym.

W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdorym mowa w ust. 8, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje robdt wykonanych, wedtug stanu na
dzierr odstapienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie powyzszych czynnosci,
Zamawiajgcy powota komisje, ktora dokona inwentaryzacji.

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, materiaty i sprzet,
niestanowiace wiasnosci Zamawiajacego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do ich usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
powinien w terminie do 30 dni od dnia zgloszenia gotowosci Wykonawcy dokonac odbioru
robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozor teren
budowy.

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstapienia.

Szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych i inwentaryzacia
robot, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktorej
odstapiono od umowy.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. W przypadku
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Zamawiajacy zgda wskazania
przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom i podania firm podwykonawcow.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z
nimi, o ile s3 juz znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje
robot budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacjia z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaC Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spenia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

5. W przypadku udziatu podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow w  wykonaniu
zamowienia, Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni kalendarzowych przedtozyc
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian.

6. Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, przediozy poswiadczone za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem 53
roboty budowlane, lub ich zmian oraz kopie uméw, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, z zastrzezeniem wynikajgcym z tresci art. 143b ust 8 ustawy.

7. Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zamierzat zawrzed umowe o kolejne
podwykonawstwo, zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji projekt
umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Obowigzek ten dotyczy takze zmian tresci umowy podwykonawczes.

8. Jezeli w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentow, o ktdrych mowa w
ust.6 i 7 Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie, ze je
akceptuje.

9. W przypadku realizacji czgSci robdt przez wyznaczonego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunkéw ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze byc diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z zawartej umowy | obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow jak za wiasne.

11. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) umowa musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

b) w umowie musi byC dokladnie okreslony zakres robot, powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

c) w umowie musi by¢ okreslony termin wykonania zakresu robdt powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) umowa musi zawierac¢ kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartosc tego zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy,

e) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

f) w umowie podwykonawczej musza sie znalezé zapisy o obowiazku zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

g) zobowigzania umowne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musza byé spdine z
umowg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za jakoS¢, terminowosC oraz bezpieczenstwo
wykonywanych przez podwykonawce czesci zamowienia.

Zlecenie wykonania czeéci zaméwienia podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia lub/i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub/i zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany warunkéw umownych.

Zaptata ptatnoéci dla Wykonawcy nastapi po przedfozeniu Zamawiajgcemu dokumentow o
ktorych mowa w § 8 ust.16.

§13
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na
okres 60 miesiecy.

Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesigecy.

Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 7
dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Jezeli ze wzgledéw technologicznych nie
bedzie mozliwe usuniecie wad w terminie okreslonym powyzej (co Wykonawca uzasadni w
formie pisemnej) Zamawiajacy ustali termin, ktory bedzie umozliwiat ich usuniecie.

Okres gwarancji na element, ktdorego dotyczy wada ulega wydtuzeniu o czas niezbedny do
usuniecia tej wady.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wystapieniu wady jeszcze przed uptywem okresu
rekajmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.

Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego.

§14
Zmiana postanowien umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopolng zgoda stron, w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej (np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajacego
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bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach);

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych - ze
wzgledu na technologie wykonania niektérych robét — prowadzenie prac budowlanych,
€) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacii projektowej w zakresie,

ktéry bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakoriczenia robét;

d) wystapienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazaf
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak
dostepnosci materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

e) wystapienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robdt niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizie z innymi
réwnolegle prowadzonymi robotami/pracami przez inne podmioty lub Zamawiajgcego,
ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2)w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majacym
wpltyw na realizacje obowigzkéw umownych — Zamawiajacy dopuszcza zmiane treéci
umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzajgcym do uzyskania zgodnosci
zapisow umowy z obowigzujgcym prawem. Zmiana bedzie obowigzywaé nie wczesniej niz
od dnia wejscia w zycie znowelizowanych przepiséw prawa.

3) w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowe]j ustalonych na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasady gromadzenia | wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

2. Strony wprowadzaja nastepujace zasady wprowadzenia zmian, o ktorych mowa

w ust. 1.:

a) W przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ust. 1 pkt 1
termin umowny ulegnie przediuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania
przedmiotu umowy, jednak nie diuzszy niz przewidywany czas trwania przeszkody. Zmiana
terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego okreslonego w §
8 ust.1.

b) Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ podwyzszone lub obnizone na pisemny wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, zawierajacy w szczegdlnosci wyliczenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z wystapieniem okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3 oraz wykazanie, wraz z zatgczeniem dowodow (w sytuacji, w ktorej jest to mozliwe),
wptywu zmiany na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce.

c) Kwota, o jaka moze zostac zmienione wynagrodzenie w przypadku o ktérym mowa w ust. 1
pkt 3 a) — d), nie moze byC wyzsza niz wynikajgca ze zmiany przepisow prawa. Wartosé
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote réwng réznicy
w kwocie podatku od towardw i ustug, minimalnego wynagrodzenia za prace albo stawki

godzinowej lub sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, wysokosci wplat do
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pracowniczych plandw kapitatowych, jednakze wylgcznie co do czesci wynagrodzenia za
ustugi, ktorych do dnia wejscia w Zycie zmian jeszcze nie wykonano.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wptynac na zmiang terminu Wykonawca winien

poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie, uzasadniajac przywotane okolicznosci oraz

natychmiast dokonac stosowych wpisow w dzienniku budowy, jezeli dotycza realizacji na
budowie.

4. W przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym réwniez
zwigzanych z nastepstwem prawnym podmiotdw, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci
umowy w tym przedmiocie, zmierzajaca do doprowadzenia do zgodnosci zapiséw umownych
ze stanem faktycznym.

5. Wszelkie zmiany tresci umowy moga byc dokonane za zgodg obu stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci, chyba, ze postanowienia umowy stanowig inaczej.

4

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do rozwiazywania wszelkich ewentualnych sporow w sposob
polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie beda mogly znalez¢ rozwigzania
polubownego spor rozstrzygnie sad powszechny wiasciwy dla lokalizacji siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie
stanowia inaczej.

3. Integralng czes¢ umowy stanowia:

a) formularz ofertowy — zatgcznik nr 1

b) zbiorcze zestawienie kosztow zamowienia — zatgcznik nr 2

c) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot — zatacznik nr 3
d) Wykaz pracownikow” — zatgcznik nr 4

4. Umowe sporzadzono w czterech (4) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy (3)
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden (1) Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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