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MIEJSKI ZAKLAD
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI SPOLKA Z 0.0.

Projekt umowy (zalgcznik nr 6a)

Umowa nr DZ.3610......../2020

Wl s annmsiiinasiannnaswnpomiadey:
Miejskim Zaktadem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.0.
ul. Sulanska 13, 62-500 Konin

wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr 0000384025,
posiadajgcym NIP 6652970029 oraz REGON 301719592

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM", reprezentowanym przez:
Prezesa Zarzadu — Henryka Drzewieckiego,
a

. c'o
zwanym dalej ,WYKONAWCA”",

reprezentowanym przez:

ktéry zostal wyloniony w drodze postepowania prowadzonego w trybie ,przetargu
nieograniczonego”, zamowienie publiczne nr DZ.361-1/2020 z dnia....................

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane polegajace na
budowie zadaszenia czesci placu do magazynowania i przetwarzania odpadéw na
dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 1436/5 zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i wskazaniami Zamawiajacego.
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 281 z dnia 19.12.2019 znak UA.6740.257.2019 wydana
przez Prezydenta Miasta Konina stanowi zatgcznik do dokumentacji projektowe;.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje posadowienie zadaszenia o konstrukcji stalowej na
istniejgcych Scianach oporowych okalajacych plac skltadowy z trzech stron oraz na 6
stopostupach zlokalizowanych wewnatrz placu. Konstrukcja dachu kryta blachg trapezowa.
Powierzchnia pomiedzy dachem a Sciang oporowa wypetnione blacha trapezowa na ryglowce.
Whpiecie wod opadowych z dachu do systemu kanalizacji deszczowej.
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3. Zestawienie powierzchni zadaszenia:
- Powierzchnia zabudowy PZ=1966 m?
Powierzchnia uzytkowa Pu=1929 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Kubatura K=26900 m*
Wysokosc H brutto=13,74 m
~ Wysokos¢ H netto min=11,00 m
4, Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, ktdre stanowia zatgczniki do SIWZ.

§2
Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot, w terminie
do 3 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy.
Po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy, zawiadomienie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu robot budowlanych lezy po stronie
Zamawiajgcego

2) Wskazanie mediow dla celéw budowy i celow socjalnych,

3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajacym
prawidtowg realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce,

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, zgodnie z warunkami
okreslonymi w przedmiotowej umowie,

6) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy

1) Wykonanie i wydania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 w stanie kompletnym,
pozbawionym wad, spelniajacym wymagania Zamawiajacego oraz zgodnym z celem,
ktéremu stuzy przedmiot umowy.

2) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu
zamowienia, uwzgledniajgcego miesieczne zaawansowanie prac w poszczegdinych
elementach, jak i ich wartos¢, ktory bedzie stanowil podstawe do rozliczen Wykonawcy.
Przedtozony przez Wykonawce harmonogram winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny z
faktycznym postepem oraz lub z innymi zobowigzaniami Wykonawcy - przediozenie
Zamawiajagcemu skorygowanego harmonogramu, w terminie obustronnie uzgodnionym,
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Korekta harmonogramu nie
wymaga aneksowania umowy.

3) Zorganizowania robot, w taki sposob aby ich wykonywanie nie zaktdcato normalnego
funkcjonowania Miejskiego Zaktadu Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. (prace na terenie
czynnego zakiadu),
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4) Odebranie od Zamawiajgcego terenu budowy,

5) Zabezpieczenie terenu robot. Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, ponoszenie
kosztow za korzystanie ze wskazanych przez Zamawiajgcego mediow.

6) Prowadzenie dziennika budowy.

7) Ponoszenie odpowiedzialnosci za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

8) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzadkowanie
miejsce wykonywania robot.

9) Zastosowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych; okazanie, na kazde Zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentow zawierajacych m.in. potwierdzenie
spetnienia zawartych w przepisach wymagan dotyczacych wykonanych robdt oraz
parametrow technicznych zastosowanych materiatow i urzadzen, w tym wynikow badan,
pomiarow, ocen, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz sprzetu
wymaganego do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow
robot na kazdym ich etapie.

11) Opracowanie planu BIOZ oraz Planu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i przed rozpoczeciem
robot przedstawienia ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.

12) Prowadzenie prac w sposdb ograniczajacy niezorganizowang emisje pytu do powietrza.

13) Przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych m.in. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowacC z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

14) Zapewnienie realizacji przedmiotu umowy przy udziale osob posiadajacych wymagane
kwalifikacje.

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi
robotami.

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

17) Podejmowanie wszelkich srodkdw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke
budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ tereny i budynki sasiadujace z
terenem budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.

18) Ponoszenie  peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

19) Utrzymywanie w czasie prowadzenia robdt tadu i porzadku na terenie budowy oraz
terenach sasiadujgcych z nim, zajetych lub uzywanych przez Wykonawce, a po ich
zakonczeniu - usuniecie z terenu budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie terenu uporzgdkowanego | nadajgcego sie do uzytkowania.
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20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.

21)Usunigcie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski Zamawiajacego w
trakcie trwania robot, w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia.

22) Prowadzenie | kompletowanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru
koncowego (petna dokumentacja powykonawcza).

23) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamowienia oraz ztozenia
oswiadczenia, ze ukonczone przez niego roboty s catkowicie zgodne z przedmiotem
umowy i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane.

24) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

25) Zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040 z pdzn. zm.), osobe do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, petniacej jednoczesnie funkcje kierownika budowy.

26) Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
«Wykazu pracownikéw” okreslonych w ust. 2 pkt 25, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4
do umowy. Dane w wykazie powinny by¢ na biezaco, nie pozniej niz w terminie 7 dni
kalendarzowych od zaistnienia stosownych okolicznosci, aktualizowane przez Wykonawce
i przedktadane Zamawiajgcemu na pismie. Aktualizacja wykazu nie wymaga aneksowania
UMOowWY.

27) Przedkiadanie, na zadanie Zamawiajgcego, przez Wykonawce lub podwykonawce w
terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze, oéwiadczenia, ze
wskazani w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust.1 pkt 25 umowy pracownicy byli w danym
okresie zatrudnieni na warunkach okreslonych w wykazie.

28) Posiadanie przez caly okres realizacji zamodwienia waznej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
zwigzanym z realizacjg przedmiotu zamowienia na kwote 150.000,00 zt (stownie: sto
piecdziesigt tysiecy ziotych 0/100). Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca ma
obowigzek przedtozenia dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie, o ktdrym mowa
wyzej.

29) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§3
Warunki realizacji przedmiotu zamowienia

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie Zamawiajacego, jak rowniez
wszystkie osoby przebywajace na wskazanym terenie za zgoda Wykonawcy sg zobowigzane
do przestrzegania wszelkich przepisow prawa oraz zarzadzen Zamawiajgcego dotyczacych
przebywania na terenie, w szczegolnosci dotyczace zabezpieczenia przeciwpozZarowego oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow na umowe o prace
W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (pracy( Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z pézn. zm.) przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci, bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, w
szczegdlnosci co do autentycznosci i zgodnosci ze stanem faktycznym informacji podanych w
wykazie stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy lub innych okolicznosci dotyczacych
zatrudnienia pracownikéw, Zamawiajacy we wspotpracy z Panstwowa Inspekcijg Pracy ma
prawo podjac dziatania zmierzajace do wyjasnienia powstatych watpliwosci. Wykonawca moze
zostaé zobowigzany do okazania we wskazanym terminie dokumentow potwierdzajacych
zatrudnienie pracownikow.

§4

Termin i miejsce realizacji umowy

Termin realizacji umowy — 29 maja 2020 r.
Miejsce realizacji umowy: Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. W
Koninie - ul. Sulanska 13, dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 1436/5.

§5
Decyzje i uprawnienia

. Wykonawca oswiadcza, Zze posiada i bedzie posiadat przez caty czas realizacji umowy wszelkie

niezbedne uprawnienia wymagane przez Zamawiajacego niezbedne do prawidtowej realizacji
zlecenia.

W przypadku, jesli uprawnienia o ktérych mowa w ust.1, wynikajg z decyzji terminowych, a
terminy te uptywajg w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed
uplywem tych termindw nowe decyzje potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien w
dalszym czasie.

§6
Obstuga realizacji umowy

Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiajacego jest Marcin Gatan — Kierownik

Dziatu Waloryzacji | Zestalania (tel. ...........occocoeveeee €MAIL i)
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest...........oinn.
(tel. e BMAI )

Funkcje kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie ..o
zgodnie ze zlozong oferta.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje proponowanej osoby beda
odpowiadac warunkom postawionym w tym zakresie w SIWZ lub bedg wyzsze.

Akceptacja przez Zamawiajgcego zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 dokonana zostanie
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§7

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiér czeSciowy robét, w tym odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (POR)
b) odbior koncowy (POK)

2. Odbidr czesciowy oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow,
0 ktorych mowa w ust. 1 wpisem do dziennika budowy, z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pismie gotowos$¢ do odbioru koricowego nie pézniej niz
3 dni robocze przed uplywem terminu realizacji zamodwienia. Zgloszenie musi by¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

4. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego bedzie faktyczne
wykonanie robot stwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robadt), potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego (POK) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

a) oryginat dziennika budowy,
b) dokumentacje powykonawcza - w wersji papierowej i wersji elektronicznej w postaci plikéw
w formacie PDF w 2 egzemplarzach:
— jakosciowa — protokoty badan i sprawdzen, aprobaty techniczne i deklaracje
—  wiasnosci uzytkowych wyrobow wraz z wymaganymi przepisami protokétami badan i
sprawdzen, aprobatami technicznymi i deklaracjami wtasnosci uzytkowych wyrobdw (2
kpl.)
- dokumentacje projektowa powykonawczg
c) oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami
d) pozwolenia na uzytkowanie obiektu

6. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego, przekazanego
zgodnie z ust. 3, pod warunkiem kompletnosci dokumentacji odbiorowej okreslonej w ust. 5.

7. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z umowy, uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego (POK).

8. Odbior koncowy zadania inwestycyjnego stanowi jednoczesnie odbiér wykonania przedmiotu
umowy tgcznie z przekazaniem pozwolenia na uzytkowanie.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

10. W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego, ze przedmiot umowy posiada wady
trwate niedajgce sie usungc lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie
wysokich kosztow:

a) w przypadku wad umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego karg stanowiacg

]
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rownowartos¢ 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie

b) w przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem -Zamawiajacy moze nakazac Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy po
raz drugi.

§8
Wartos$¢ umowy i zasady rozliczen

Wynagrodzenie  nalezne  Wykonawcy z  tytutu  realizacji  niniejszej — umowy
WYNIOSE iinannimanasas 100CH NELID. + i ..podatek VAT =

d .. Ztotych brutto, zgudnle z fnn‘nularzem ﬂfEl‘l“y’ stanowigcym
za+e1czmk nr 1 do umowy i zbiorczym zestawieniem kosztow zamowienia stanowigcym
zatgcznik nr 2a do umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania kosztow z tym
zwigzanych, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na
koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg byc
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.
Wykonawca oswiadcza, ze do obliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 przyjat co
najmniej minimalne wynagrodzenie za prace / minimalng stawke godzinowa, obowiazujace
zgodnie z ustawg z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towardw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenia miedzy stronami z tytutu wykonania przedmiotu umowy nastepowac beda etapami,
na podstawie faktur czesciowych po wykonaniu poszczegdlnych robdt, elementow
scalonych wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, odebranych przez
komisje odbiorowa protokotami odbioru.
Podstawg do wystawienia faktury VAT stanowi zatgczony do faktury oryginat protokotu
adbioru robot wyszczegolnionych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa
w ust.6 niniejszego paragrafu.
Faktury czesciowe, o ktorych mowa w ust. 6 wystawiane beda do wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia umownego danego elementu scalonego. Pozostata czes¢ wynagrodzenia
(10%) ptatna bedzie po wykonaniu catosci robot bedacych przedmiotem umowy, dokonaniu
odbioru koncowego potwierdzonego Protokotem Koncowym (POK) tacznie z przekazaniem
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 5.
Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu czynnosci
odbiorowych i podpisaniu protokotu odbioru koncowego (POK).
Naleznosci beda dokonywane zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamodwien publicznych, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru.
Ptatnosci beda realizowane przelewem na rachunek bankowy wykonawcy nr ..................
Za dzien zaplaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust.11 zostat zgtoszony
organom Krajowej Administracji Skarbowej w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyijnym
jako rachunek rozliczeniowy zwigzany z prowadzong dziatalnoscia gospodarczg i zostat

?



Budowie zadaszenia istniejacych placow magagnuwvch na terenie MZGOK Sp. z 0.0. w Koninie (czest 11)

ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe]j wykazie, o ktérym

mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z

2018 r., poz. 2174 ze zm. — dalej: ,ustawa o VAT").

14. Jezeli w wyniku ztozenia zgtoszenia aktualizacyjnego lub z jakiejkolwiek innej przyczyny,
rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust.11 zostanie usunigty z wykazu, o ktorym mowa w
art. 96b ustawy o VAT, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tej okolicznosci.

15. Wynagrodzenie okreSlone w ust.1 obliczone zostato z uwzglednieniem co najmniej
minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej obowigzujacego/ej w okresie
trwania Umowy zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz.U. 2019 poz. 1778).

16. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Zamawiajacy
dokona platnosci wymagalnego wynagrodzenia za odebrane prace, pod warunkiem
przediozenia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT nastepujacych dokumentéw:

a) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

b) kserokopii protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce,

c) dowodu zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (kserokopia wyciagu bankowego Iub oswiadczenie
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia).

17. Zamawiajacy, do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust.16, wstrzyma
ptatnos¢ faktury VAT w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

18. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osdb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez zgody Zamawiajacego.

19. Za zwioke w piatnosci zobowigzan wynikajgcych z prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce faktur VAT Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki ustawowe (z
wyijatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 17).

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sig wysokosc zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w wysokosci 10
% ceny catkowitej podanej w ufercie, co stanowi kwote

(stownie................. ....ztotych).
2. Zabezpleczenie nalerytegu wykonanla umowy na powyzszg wartos¢ zostatlo wniesione w
formie przewidzianej prawem .. vrennnneen. przed zawarciem umowy.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznacznne jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:
a) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia odbioru ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,
b) pozostata czes¢ zabezpieczenia (30%), nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
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5. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenie nalezytego wykonania warunkow umowy
na przedtuzony okres jej trwania.

§ 10
Kary umowne

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo obcigzenia Wykonawcy karami umownymi:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, jednak facznie nie wiecej niz 30% tegoz
wynagrodzenia

b) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, jednak facznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto

d) za brak zaptaty |lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dziern opdznienia, jednak tacznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opoznienia, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia

g) za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét lub brak jego
korekty w terminie, zgodnie z § 2 ust.2 pkt 2 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opodznienia, jednak tacznie nie wiecej niz 20 % tegoz
wynagrodzenia

h) kazdorazowo za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy - w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia wymogu
zatrudnienia pracownikéw w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) i liczby miesiecy w
okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda
osobe ponizej liczby pracownikoéw wskazanych w ,Wykazie pracownikow” stanowigcym
zatagcznik nr 4 do umowy. Minimalne wynagrodzenie za prace ustalone zostanie
proporcjonalnie do wymiaru etatu niezatrudnionego pracownika.

2. W przypadku natozenia kary umownej, ustalong kwote Zamawiajgcy ma prawo potracic z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie obciazeniowej noty ksiegowej, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

3. Wykonawcy przystuguje prawo obciazenia Zamawiajgcego karg umowng za odstapienie od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto.

4. Niezaleznie od ustalonych kar strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdinych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokos¢ natozonych kar.
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§11
Odstapienie od umowy, rozwiazanie umowy

. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze

wykonanie umowy moze zagrozic istotnym interesom bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpocznie robot po uptywie 14 dni od przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

c) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami osoby inne
niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opoznia sie z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest

prawdopodobne, Zeby zdotal go zrealizowac w terminie okreslonym w § 4 umowy.

Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ przed uptywem tego terminu, bez wyznaczania

terminu dodatkowego.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,

dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét lub wskazaniami

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moize wezwac go do zmiany sposobu wykonania | wyznaczyc

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢é poprawienie lub dalsza realizacje

przedmiotu umowy innemu podmioctowi, na koszt | odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.

W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty (w szczegdlnosci roboty ulegajace degradacii —
pod rygorem braku zaplaty za ten element robot) w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyC teren budowy i opusci¢ go najpoiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnoéé
oraz inne ustalone przez strony dokumenty - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

c) zastosowac sie do polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc

do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgloszenia w
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tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny, w terminie przez siebie wyznaczonym.

9. W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 8, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje robot wykonanych, wedtug stanu na
dzief odstapienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona inwentaryzacji.

10. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, materiaty i sprzet,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyZszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do ich usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

11. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
powinien w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia gotowosci Wykonawcy dokonac odbioru
robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozdr teren
budowy.

12. W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstapienia.

13. Szczegbtowy protokét odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych i inwentaryzacja
robdt, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

14, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktorej
odstapiono od umowy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. W przypadku
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom Zamawiajacy Zada wskazania
przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom i podania firm podwykonawcow.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

3. Zamawiajacy Zzada, aby Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z
nimi, o ile sg juz znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje
robot budowlanych.

4, Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazac Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W  przypadku udziatu podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcow w  wykonaniu
zamowienia, Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni kalendarzowych przediozyé
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, przedtozy poswiadczone za
zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem 53
roboty budowlane, lub ich zmian oraz kopie umodw, ktdrych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, z zastrzezeniem wynikajacym z tresci art. 143b ust 8 ustawy.
Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zamierzat zawrze¢ umowe o kolejne
podwykonawstwo, zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
projektem umowy. Obowigzek ten dotyczy takze zmian tresci umowy podwykonawczej.
Jezeli w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentdw, o ktorych mowa w
ust.6 i 7 Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie, ze je
akceptuje.
W przypadku realizacji czesci rob6t przez wyznaczonego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunkéw platnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za

wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z zawartej umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dzialania | zaniechania podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow jak za wiasne.,

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje

zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) umowa musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

b) w umowie musi by¢ dokladnie okreslony zakres robot, powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

c) w umowie musi by¢ okreslony termin wykonania zakresu robdt powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

d) umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartosc tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

e) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byc diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

f) w umowie podwykonawczej muszg sie znaleZé zapisy o obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

g) zobowigzania umowne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musza byc¢ spdjne z
umowag miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1z



12.

13.

14

15.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnost za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
wykonywanych przez podwykonawce czesci zamawienia.

Zlecenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia lub/i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub/i zaniedbania jego wiasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowic podstawy do zmiany warunkow umownych.

Zaptata ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu dokumentow o
ktorych mowa w § 8 ust.16.

§13
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na
okres 60 miesiecy.

QOkres rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy.

Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy.,

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 7
dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie
bedzie mozliwe usuniecie wad w terminie okreslonym powyzej (co Wykonawca uzasadni w
formie pisemnej) Zamawiajgcy ustali termin, ktory bedzie umozliwiat ich usuniecie.

Okres gwarancji na element, ktorego dotyczy wada ulega wydtuzeniu o czas niezbedny do
usuniecia tej wady.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wystapieniu wady jeszcze przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza nieodwolalng i bezwarunkows zgode.

Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupetniajacego.

§14
Zmiana postanowien umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgoda stron, w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) dziatania sity wyizszej (np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajacego
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bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach);

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych - ze
wzgledu na technologie wykonania niektérych robot — prowadzenie prac budowlanych,

c) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej w zakresie,
ktory bedzie miat wplyw na dotrzymanie umownego terminu zakorficzenia robét;

d) wystapienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak
dostepnosci materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

e) wystapienia sytuacji utrudniajacej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi
rownolegle prowadzonymi robotami/pracami przez inne podmioty lub Zamawiajacego,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.

2)w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majacym
wplyw na realizacje obowigzkéw umownych — Zamawiajacy dopuszcza zmiane treéci
umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzajacym do uzyskania zgodnosci
zapisow umowy z obowigzujacym prawem. Zmiana bedzie obowiazywacd nie wczeéniej niz
od dnia weijscia w zycie znowelizowanych przepisow prawa.

3) w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimainej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasady gromadzenia | wysokosci wpfat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

2. Strony wprowadzajg nastepujgce zasady wprowadzenia zmian, o ktorych mowa

w ust. 1.

a) W przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ust. 1 pkt 1
termin umowny ulegnie przediuZeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy, jednak nie diuzszy niz przewidywany czas trwania przeszkody. Zmiana
terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego okreslonego w §
8 ust.1.

b) Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ podwyzszone lub obnizone na pisemny wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, zawierajacy w szczegdlnosci wyliczenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3 oraz wykazanie, wraz z zalaczeniem dowoddw (w sytuacji, w ktorej jest to mozliwe),
wphywu zmiany na koszty wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.

c) Kwota, o jaka moze zostac zmienione wynagrodzenie w przypadku o ktérym mowa w ust. 1
pkt 3 a) — d), nie moze byC wyzsza niz wynikajgca ze zmiany przepiséw prawa. Wartos¢
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote réwna réznicy
w kwocie podatku od towarow i ustug, minimalnego wynagrodzenia za prace albo stawki
godzinowej lub sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, wysokosci wptat do
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pracowniczych plandw kapitatowych, jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za
ustugi, ktdrych do dnia wejscia w zycie zmian jeszcze nie wykonano.

. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wpltyna¢ na zmiane terminu Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie, uzasadniajgc przywotane okolicznosci  oraz
natychmiast dokona¢ stosowych wpisow w dzienniku budowy, jezeli dotycza realizacji na
budowie.

. W przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiajacego, w tym rowniez
zwigzanych z nastepstwem prawnym podmiotow, Zamawiajacy dopuszcza zmiane tresci
umowy w tym przedmiocie, zmierzajaca do doprowadzenia do zgodnosci zapisow umownych
ze stanem faktycznym.

. Wszelkie zmiany tresci umowy moga byc dokonane za zgodag obu stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci, chyba, ze postanowienia umowy stanowig inaczej.

§15
Postanowienia koncowe
. Strony zobowiagzuja sie do rozwigzywania wszelkich ewentualnych sporéw w sposob

polubowny | kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie bedg mogly znalez¢ rozwigzania
polubownego spor rozstrzygnie sad powszechny wilasciwy dla lokalizacji siedziby
Zamawiajaceqo.

. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie
stanowia inaczej.

. Integralng czesc umowy stanowia:

a) formularz ofertowy — zatacznik nr 1

b) zbiorcze zestawienie kosztdw zamowienia - zatacznik nr 2a

¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot — zatacznik nr 3

d) Wykaz pracownikow” — zatacznik nr 4

. Umowe sporzadzono w czterech (4) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy (3)
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden (1) Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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