



Nr sprawy: DZ.361-1/2020

**INFORMACJA  
Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO NA:**

**„Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego  
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie w latach 2020 i 2021  
wraz z dostawą materiałów i części zamiennych”**

*Zamówienie realizowane jest w częściach*

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – **14 314 776,90 zł. (brutto)**, w tym:

Część I – 8 623 530,00 zł. (brutto)

– na rok 2020 - 4 959 360,00 zł. (brutto)

– na rok 2021 - 3 664 170,00 zł. (brutto)

Część II – 2 505 239,40 zł. (brutto)

– na rok 2020 - 1 303 898,40 zł. (brutto)

– na rok 2021 - 1 201 341,00 zł. (brutto)

Część III – 3 186 007,50 zł. (brutto)

– na rok 2020 - 1 983 375,00 zł. (brutto)

– na rok 2021 - 1 202 632,50 zł. (brutto)

2. Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną ofert, terminem wykonania zamówienia oraz okresem gwarancji tj. informacjami zawartymi w ofertach:

Część I zamówienia:

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - **cześć kotłowa**

Nr Oferty	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto (netto + podatek VAT)	Termin wykonania zamówienia publicznego	Warunki gwarancji
1	ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.	ul. Puskina nr 78 92-516 Łódź	7 689 068,00 +1 768 485,64 9 457 553,64	a) wykonanie prac remontowych wymagających postoju zakładu • dla roku 2020 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Przekazania do Remontu w Postoju (PPRP) ( <b>min.15 dni kalendarzowych, max 25 dni kalendarzowych</b> ) • dla roku 2021 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Przekazania do Remontu w Postoju (PPRP) ( <b>min.15 dni kalendarzowych, max 25 dni kalendarzowych</b> ) b) W pozostałym zakresie nie wymagającym postoju zakładu: • dla roku 2020 - do dnia 15 grudnia 2020 r., • dla roku 2021 - do dnia 15 grudnia 2021r	• na wszystkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych prac remontowych w danym roku. • gwarancja na zamontowane materiały i części zamienne zgodnie z ich gwarancją producenta.

### Część II zamówienia:

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - urządzenia oczyszczania spalin.

Nr Oferty	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto (netto + podatek VAT)	Termin wykonania zamówienia publicznego	Warunki gwarancji
1	ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.	ul. Puszkińska nr 78 92-516 Łódź	2 216 320,00 +509 753,60 2 726 073,60	a) wykonanie prac remontowych wymagających postoju zakładu • dla roku 2020 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Przekazania do Remontu w Postoju (PPRP) ( <b>min.15 dni kalendarzowych, max 25 dni kalendarzowych</b> ) • dla roku 2021 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Przekazania do Remontu w Postoju (PPRP) ( <b>min.15 dni kalendarzowych, max 25 dni kalendarzowych</b> ) b) W pozostałym zakresie nie wymagającym postoju zakładu: • dla roku 2020 - do dnia 15 grudnia 2020 r., • dla roku 2021 - do dnia 15 grudnia 2021r	• na wszystkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych prac remontowych w danym roku. • gwarancja na zamontowane materiały i części zamienne zgodnie z ich gwarancją producenta.

### Część III zamówienia:

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - urządzenia elektroenergetyczne

Nr Oferty	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena ofertowa brutto (netto + podatek VAT)	Termin wykonania zamówienia publicznego	Warunki gwarancji
1	INTROL - ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o.	ul. 16 lipca 12 41-506 Chorzów	2 487 500,00 +572 125,00 3 059 625,00	a) wykonanie prac remontowych wymagających postoju zakładu • dla roku 2020 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Przekazania do Remontu w Postoju (PPRP) ( <b>min.15 dni kalendarzowych, max 25 dni kalendarzowych</b> ) • dla roku 2021 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Przekazania do Remontu w Postoju (PPRP) ( <b>min.15 dni kalendarzowych, max 25 dni kalendarzowych</b> ) b) W pozostałym zakresie nie wymagającym postoju zakładu: • dla roku 2020 - do dnia 15 grudnia 2020 r., • dla roku 2021 - do dnia 15 grudnia 2021r	• na wszystkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych prac remontowych w danym roku. • gwarancja na zamontowane materiały i części zamienne zgodnie z ich gwarancją producenta.

### Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W związku z tym, że w odniesieniu do poszczególnych części postępowania złożono tylko po jednej ofercie Wykonawcy, którzy złożyli oferty w zakresie tych części nie są zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.