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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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W RAMACH PROJEKTU PN:

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”
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ROZDZIAŁ I Forma oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału,  pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 3 ppkt 1 i pkt 6 Rozdziału V niniejszej siwz.
7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

13. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o wartości 15% umowy brutto.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1)  zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie (62 - 510) przy ul. Sulańskiej 13, przetarg nieograniczony, "oferta na  Inżyniera w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego" oraz „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2)  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

1)  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) z dopiskiem „wycofanie”.

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

 Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej 
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
ROZDZIAŁ III Oferty wspólne

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. : odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

b)  jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot. 

c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”.

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujące usługi:

a) minimum dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera lub zarządzającego Kontraktem obejmujące pełnienie nadzoru nad procesem inwestycyjnym, prowadzenie sprawozdawczości i bieżące rozliczanie inwestycji polegającej na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub obiektu (bloku) energetycznego (elektrociepłownia na stałe paliwo kopalne lub biomasę) o mocy termicznej co najmniej 50 MWterm zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC lub innymi równoważnymi warunkami kontraktowymi o wartości usługi podobnej nie mniejszej niż 5 mln PLN brutto. W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi, będącej w trakcie wykonywania Wykonawca winien wykazać, iż świadczy przedmiotową usługę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;

b) co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzaniu lub nadzorowaniu odbiorowych prób gwarancyjnych (badanie parametrów technologicznych instalacji np. emisje do powietrza, poziom hałasu, wydajność instalacji etc.) dla zakładu termicznego przekształcania odpadów lub elektrociepłowni zasilanej stałym paliwem kopalnym lub bloku energetycznego spalania biomasy;
c) co najmniej jednej usługi doradztwa technicznego w ramach realizacji projektów sektora termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub paliwa z odpadów komunalnych (paliwa alternatywne) o wydajności co najmniej 100 tys. Mg/rok (instalacje obecnie eksploatowane);
d) co najmniej jednej usługi pomocy technicznej dla dużego projektu (w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999), obejmującą doradztwo procesu inwestycyjnego oraz bieżące doradztwo w zakresie finansowym, prawnym, zarządzania i administrowania Projektem infrastrukturalnym z zakresu ochrony środowiska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przez wartość projektu należy rozumieć koszt inwestycyjny wskazany w aplikacji o dofinansowanie. W przypadku wskazania przez Wykonawcę usługi, będącej w trakcie wykonywania Wykonawca winien wykazać, iż świadczy przedmiotowe usługi przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc do dnia składania ofert; 
e) co najmniej dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera lub zarządzającego Kontraktem obejmujące pełnienie nadzoru nad procesem inwestycyjnym, prowadzenie sprawozdawczości i bieżące rozliczanie inwestycji polegającej na rekultywacji składowisk odpadów. 
Usługi/prace podobne opisane powyżej, stanowiące wymagania stawiane wykonawcom, mogą zostać spełnione zarówno w ramach jednej jak i kilku umów.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko:

a)
Specjalista nr 1 – Przedstawiciel Inżyniera (Inżyniera Rezydent) – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej,

- pełnienie co najmniej 2 usług Inżyniera Rezydenta według warunków kontraktowych FIDIC (lub warunków równoważnych), nad procesem inwestycyjnym o wartości co najmniej 300 mln PLN brutto.
b)
Specjalista nr 2 – Menedżer Finansów – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje: 

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,

- co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie zarządzania finansami, w tym przeprowadzanie rozliczeń co najmniej 2 projektów infrastrukturalnych inwestycyjnych , o wartości inwestycyjnej każdego projektu (-ów) co najmniej 100 mln PLN brutto, z czego minimum 1 projekt współfinansowany ze środków pochodzących z funduszy europejskich. 
c)
Specjalista nr 3 – Projektant Konstruktor – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe,

- uprawnienia budowlane do projektowania „bez ograniczeń” lub uprawnienia równoważne według kraju ich uzyskania,

- co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego jako projektant w specjalności konstrukcyjno budowlanej.
d)
Specjalista nr 4 – Inspektor Nadzoru w branży budowlanej – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe, 8 lat doświadczenia w nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych w tym dotyczących skomplikowanych konstrukcji stalowych i żelbetowych jako inspektor nadzoru,

- uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa.

e)
Specjalista nr 5 – Inspektor Nadzoru branży elektrycznej – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe, 8 lat doświadczenia w nadzorowaniu robót sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

- uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa.

f)
Specjalista nr 6 – Inspektor Nadzoru branży sanitarnej – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe, 8 lat doświadczenia w nadzorowaniu robót instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji i klimatyzacji, oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa.

g)
Specjalista nr 7 – Inspektor Nadzoru branży telekomunikacyjnej – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe, 8 lat doświadczenia w nadzorowaniu robót branży telekomunikacyjnej dla przemysłu, a także transmisji danych i wizualizacji procesów technologicznych;

- uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa.

h)
Specjalista nr 8 – Inżynier Technolog specjalista technologii spalania termicznego przekształcania odpadów – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

- udział jako technolog w realizacji usługi Inżyniera lub usługi nadzoru nad budową i uruchomieniem instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności co najmniej 100 Mg/rok.
i)
Specjalista nr 9 – Inżynier Technolog specjalista ds. automatyki – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

- udział jako technolog w realizacji usługi Inżyniera lub usługi nadzoru nad budową instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych produkującej co najmniej 6 MWe energii lub bloku energetycznego na stałe paliwa kopalne lub biomasę o mocy 15 MWe.
j)
Specjalista nr 10 – Inżynier Technolog specjalista ds. elektryki – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacja:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

- udział jako technolog w realizacji usługi Inżyniera lub usługi nadzoru nad budową instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych produkującej co najmniej 6 MWe energii lub bloku energetycznego na stałe paliwa kopalne lub biomasę o mocy 15 MWe.

k)
Specjalista nr 11 – Inżynier Technolog specjalista ds. procesu oczyszczania spalin – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

- udział jako technolog w realizacji usługi Inżyniera lub usługi nadzoru nad budową instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności co najmniej 100 Mg/rok lub bloku energetycznego na stałe paliwa kopalne lub biomasę.
l)
Specjalista nr 12 – Inżynier Technolog specjalista przemysłowych instalacji cieplnych – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

- udział jako technolog w realizacji usługi Inżyniera lub usługi nadzoru nad budową instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności co najmniej 100 Mg/rok lub bloku energetycznego na stałe paliwa kopalne lub biomasę.
m)
Specjalista nr 13 - specjalista ds. gospodarki odpadami – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w sektorze gospodarki odpadami,

- uczestnictwo w  przygotowaniu dokumentacji  dotyczącej oceny  oddziaływania na środowisko dla budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, lub bloku energetycznego na stałe paliwa kopalne lub biomasę zakończonej wydaniem prawomocnej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  instalacji
n)
Specjalista nr 14 – prawnik – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.), ustawy z dnia 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 5.7.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069),

- doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej dla beneficjenta, zespołu pomocy technicznej lub zespołu Inżyniera Kontraktu przy realizacji przy realizowaniu co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego o wartości co najmniej 100 mln PLN brutto, w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opiniowania zasadności roszczeń wykonawców, zmian umów w sprawie zamówienia publicznego oraz prawnych aspektów realizacji robót,

- lub doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej  dla inwestora przy doradztwie prawnym obejmującym przygotowanie, kontraktowanie i realizację co najmniej 1 zadania inwestycyjnego o wartości co najmniej 50 mln PLN brutto.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1629 ze. zm.), osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww, warunków została wyrażona w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 4 mln zł.(cztery miliony  złotych), 
b) osiągnęli w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej był krótszy – za ten okres, sumaryczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 15 mln PLN (piętnaście milionów złotych),
c) posiadają dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 2 mln PLN (dwa miliony złotych).


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3.
Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług (prac podobnych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom / usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy / usługi te zostały wykonane należycie,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

7. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi/dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego. 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) – 4) i 6) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 niniejszej siwz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja/rękojmia

1.
Zakładany termin wykonania zamówienia wynosi 55 miesięcy z zastrzeżeniem, iż okres wykonywania zamówienia jest zależny od okresu trwania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru. 

2.
Na potrzeby sporządzenia oferty Wykonawca powinien przyjąć, iż według przyjętego harmonogramu planowany termin rozpoczęcia usługi Inżyniera szacowany jest w miesiącu wrześniu 2011 roku, natomiast szacowany termin zakończenia świadczenia usługi szacowany jest na marzec 2016 roku. 


ROZDZIAŁ VIII Wadium

1. Wadium należy wnieść w wysokości 200 tys. PLN. zł (słownie dwieście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 16 sierpnia 2011r. do godziny 11:00 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 
2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe nr 65 1320 1016 2770 0058 2000 0004 prowadzone przez Bank Pocztowy S. A. w Koninie.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej w siedzibie Zamawiającego.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

2) 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 9 niniejszej siwz, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw.  Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2).

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą: 

1) faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

b) zmiany treści siwz,

c) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,

d) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

e) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

f) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

g) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,

h) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,

i) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,

j) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,

k) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

l) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,  

m) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

n) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

o) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.

2) e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,

b) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub 

e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.

8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są 
p. Michalak Mirosława tel. 63/246-81-79 fax. 63/211-32-78.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty

1.
Zaoferowana przez Wykonawcę cena powinna uwzględniać należny podatek VAT (cena brutto) oraz wszystkie inne opłaty jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść z tytułu udzielenia niniejszego Zamówienia.  
2.
Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową. 
3.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN

4.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

5.
Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. w Koninie (62-510) przy ul. Sulańskiej 13, w terminie do dnia 16 sierpnia 2011r., do godz. 11:00.

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2011 r., o godz. 12:00. 
w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia.

8. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Kryterium oceny ofert jest Cena (70%) oraz Jakość (30%) świadczonych usług.


1)
Sposób przyznania punktów w kryterium Cena:

a)
oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 punktów;

b)
oferta z najwyższą ceną otrzymuje 10 punktów:

c)
pozostałe oferty punktowane są liniowo wedle następującej formuły

70 – 10[(y-x)/(z-x)]

gdzie: 



x = najniższa cena



y = cena oferty ocenianej



z = cena oferty, która otrzymała 10 punktów


2)
Sposób przyznania punków w kryterium Jakość: 

a)
w podkryterium Zastępowalność Specjalistów (3 %) Zmawiający przyzna punkty w następujący sposób:

· oferta, w której wykonawca zaproponował 3 lub więcej dodatkowych Specjalistów nr 1, 2 8, 11 oraz 12 na zastępstwo członków zespołu, spełniających minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia określone w Rozdziale V ust. 2 pkt 2, otrzymuje 3 punkty;

· oferta, w której wykonawca zaproponował 1 lub więcej, a mniej niż 3 dodatkowych Specjalistów nr 1, 2 8, 11 oraz 12 na zastępstwo członków zespołu, spełniających minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia określone w Rozdziale V ust. 2 pk. 2, otrzymuje 2 punkty;

· oferta, w której wykonawca nie zaproponował dodatkowych Specjalistów nr 1, 2 8, 11 oraz 12 na zastępstwo członków zespołu, spełniających minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia określone Rozdziale V ust. 2 pkt 2 otrzymuje 0 punktów.
b)
w podkryterium Dostępność Specjalistów (27%) Zamawiający oceni przedstawione przez wykonawcę zobowiązanie, sporządzone według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do siwz. Wykaz zaproponowany przez wykonawcę powinien przedstawiać ilość dni roboczych, rozumianych jako 8 godzin dziennie, w których zobowiązuje zapewnić obecność Specjalistów wymienionych w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 na Terenie Robót. 
W związku z podkryterium Dostępność Specjalistów zamawiający oceni łączną ilość dni, w których Specjaliści będą dostępni na Terenie Robót oraz przyzna następującą ilość punktów:
Wykonawca, który zaproponował łącznie największą ilość dni dla Specjalistów oznaczonych nr 1, 2 8, 11 oraz 12 otrzyma 17 punktów. Wykonawca, który zaproponował łącznie najmniejszą ilość dni dla Specjalistów oznaczonych nr 1, 2, 8, 11 oraz 12 otrzymuje 5 punktów. Pozostali wykonawcy otrzymują punkty liniowo zgodnie z poniższą formułą:
17 – 5[(y-x)/(z-x)]
gdzie: 


x = największa zaoferowana ilość dni

y = ilość dni oferty ocenianej


z = ilość dni w ofercie, która otrzymała 5 punktów
Wykonawca, który zaproponował łącznie największą ilość dni dla Specjalistów oznaczonych nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 oraz 14 otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który zaproponował łącznie najmniejszą ilość dni dla Specjalistów oznaczonych nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 oraz 14 otrzymuje 3 punkty. Pozostali wykonawcy otrzymują punkty liniowo zgodnie z poniższą formułą:
10 – 3[(y-x)/(z-x)]
gdzie: 


x = największa zaoferowana ilość dni

y = ilość dni oferty ocenianej


z = ilość dni w ofercie, która otrzymała 3 punkty
2. Z najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów wynikających z ceny, zastępowalności Specjalistów oraz dyspozycyjności Specjalistów, otrzyma największą ilość punktów.

3. Zaproponowane w ofercie zobowiązanie wykonawcy, do zapewnienia obecności Specjalistów na Terenie Robót, będzie wiążące dla wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 7 do siwz. Jednakże jako zobowiązanie minimalne nie zwalnia wykonawcy od świadczenia usług, w tym zapewnienia Specjalistów również w innych dniach jeżeli wynika to postanowień umowy lub zobowiązań wynikających z nadzoru na procesem inwestycyjnym, a wykonawca mógł taką ewentualność racjonalnie przewidzieć na etapie składania oferty.

4. Dla potrzeb sporządzenia opisane wyżej zobowiązania wykonawca przyjmie, iż:
a) zakładany okres wykonywania usługi Inżyniera wynosi 55 miesięcy;
b) zakładany udział Inżyniera w świadczeniu wsparcia przy wyłanianiu wykonawcy dla zadania K – 4 wynosi 5 miesięcy, a dla zadania K – 5 wynosi 7 miesięcy;
c) zakładany czas realizacji Robót związanych z zadaniem K – 4 wynosi 40 miesięcy, z czego zakładany okres projektowania, zawierający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wynosi 12 miesięcy oraz zakładany okres Prób Końcowych wynosi 3 miesiące i obejmuje weryfikacje parametrów instalacji; 
d) zakładany okres realizacji Robót związanych z rekultywacją składowisk odpadów wynosi 31 miesięcy;

e) zakładana długość Okresu Zgłaszania Wad dla zadania K - 4 wynosi 7 miesięcy;
f) zakładana długość Okresu Zgłaszania Wad dla zadania K – 5 wynosi 12 miesięcy; 
g) zakładana długość przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych dla zadania K - 4 wynosi 6 miesięcy.

5. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

13. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

14. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4)
terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

16. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

17. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Umowa.

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz. 

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy),
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 8 % zaoferowanej kwoty brutto. 
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

6) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

7) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

8) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b) termin obowiązywania gwarancji, 

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

9) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia

1.
Przedmiotem zamówienia jest Nadzór nad robotami budowlanymi Kod CPV 71247000-2, zakres zamówienia obejmuje także Nadzór nad projektem i dokumentacją Kod CPV 71248000-8

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”

Definicje:

Zamawiający –
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Sulańskiej 13.
Wykonawca – 
oznacza wykonawcę robót budowlanych objętych usługą nadzoru i dotyczy zarówno budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych jak i rekultywacji składowisk odpadów.
Kontrakt – 
oznacza umowę zawartą z Wykonawcą zarówno robót polegających na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych jak i rekultywacji składowisk odpadów.
Przedsięwzięcie –
obejmuję ogół prac polegających na projektowaniu i budowie zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę, 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą oraz rekultywacji czternastu gminnych składowisk odpadów realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno budowlanych projektowanych przez zamawiającego, 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione.

Inżynier  -
wyłonioną w niniejszym postępowaniu funkcję do świadczenia usług wynikających z niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem działań, do których jest zobowiązany Inżynier zgodnie z brzmieniem Warunków Kontraktowych FIDIC, zwany również Inżynierem Kontraktu.  

2. 
Zakres pełnienia funkcji Inżyniera obejmuje:

1) Pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania K-4, a to projektowania i budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę, 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą.   
2) Pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania K-5, a to rekultywacji czternastu gminnych składowisk odpadów realizowanego w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno budowlanych projektowanych przez zamawiającego, 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione.
3. Zakres zamówienia objęty usługą nadzoru robót obejmuje dla Kontraktu K-4:
1)
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz powykonawczej,

2) 
przeprowadzenie prób jakości gruntów i wód podziemnych, 

3) 
opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,

4) 
wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i decyzje w celu wykonania projektów i wybudowania Przedsięwzięcia zgodnie zobowiązującym prawem oraz wymogami Kontraktu i przepisami w przedmiocie przekazania nowych obiektów do eksploatacji,

5)
roboty budowlane, wykonanie i wykończenie robót budowlanych polegających na budowie instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z instalacjami towarzyszącymi.

6)
dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenia zakładu, 
7) 
wykonanie instrukcji prób końcowych,

8) 
wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacji,

9) 
wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,

10)
przeprowadzenie prób końcowych i oraz wykonanie instrukcji prób eksploatacyjnych,

11)
pokrycie kosztów badań i pomiarów gwarancyjnych, testów parametrów procesowych podczas Prób Końcowych,
11) przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji Przedsięwzięcia,

12) przekazanie do eksploatacji obiektów instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą,

13) przeglądy i usługi serwisowe w Okresie Usuwania Wad oraz w okresie rękojmi,

14) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego niezbędnych pozwoleń i decyzji.
4. Zakres zamówienia objęty usługą nadzoru robót obejmuje dla Kontraktu K-5 

1)
Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej, na działce o nr. ewid. 268 gm. Grodziec:

a) prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu warstw rekultywacyjnych;

b) formowanie i zagęszczanie nasypów - wyrównanie warstwy zdeponowanych odpadów (warstwy wyrównawczej), do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

c) ułożenie warstwy odgazowującej - formowanie i zagęszczenie warstwy żwiru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na wyrównanej powierzchni  deponowanych odpadów, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 1,5%);

d) ułożenie i zakotwienie geowłókniny - instalacja geowłókniny na warstwie odgazowującej oraz jej trwałe zamocowanie przy dolnej krawędzi skarp warstwy rekultywacyjnej; przesypanie zakotwienia warstwą materiału rodzimego po uprzedniej segregacji i oddzieleniu ostrych krawędzi, mogących uszkodzić geowłókninę;

e) uszczelnienie kwatery warstwą słabo przepuszczalną - formowanie i zagęszczenie warstwy gliny o miąższości 0,50 m, spadku 1,5% i współczynniku wodoprzepuszczalności k = 1・10-7 m/s;

f) ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy uszczelniającej i odgazowującej warstwą humusu o miąższości 0,40 m; nadanie czaszy składowiska spadków o wartości 1,5%;
g) obsianie ukształtowanej warstwy rekultywacyjnej nasionami traw;

h) wykonanie studni odgazowujących;

i) sadzenie drzew u stóp skarp zrekultywowanej kwatery oraz sadzenie krzewów na czaszy składowiska;

j) instalacja reperów rurowych wkręcanych na głębokości do min 1,2 m.

2) Składowisko Odpadów Komunalnych w Cisewie, na działce o nr. ewid. 622 gm. Turek:

a) prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu zabiegów rekultywacyjnych;

b)  odspojenie i wydobycie odpadów oraz 20 cm warstwy zalegającej poniżej wraz z załadunkiem na samochód samowyładowczy;

c) transport odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość 42 km (ze składowiska w Cisewie, na składowisko odpadów komunalnych w Koninie, przy ul. Sulańskiej) wraz z wyładunkiem i zdeponowaniem ich na składowisku w Koninie;

d) formowanie i zagęszczanie nasypów - wyrównanie niecki powstałej po wydobyciu odpadów warstwą wyrównawczą (piasek, żwir, gruz itp.), do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

e) ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy wyrównawczej warstwą humusu o miąższości 0,20 m;

f) obsianie ukształtowanej warstwy rekultywacyjnej nasionami traw;

3) Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Podgór, na działkach o nr. ewid. 72/2, 73, 74, 75, 76, 77 gm. Kramsk :

a) prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu warstw rekultywacyjnych, rowów oraz zbiornika na wody opadowe;

b) formowanie i zagęszczanie nasypów - wyrównanie warstwy zdeponowanych odpadów, do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

c) wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład - wykonanie przejścia (w istniejącej skarpie) na rów i dojazd do zbiornika na wody opadowe; wykonanie wykopów na przewód odprowadzający wody z rowów do zbiornika;

d) formowanie i zagęszczanie nasypów - ułożenie warstwy wyrównawczej o miąższości 0,20 m (piasek, żwir itp.), do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

e) ułożenie warstwy odgazowującej/drenażowej - formowanie i zagęszczenie warstwy żwiru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na warstwie wyrównawczej, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 1,5%);

f) ułożenie i zakotwienie bentomatu - instalacja bentomatu na warstwie odgazowującej oraz jej trwałe zamocowanie przy dolnej krawędzi skarp warstwy rekultywacyjnej; przesypanie zakotwienia betonitem oraz warstwą materiału rodzimego po uprzedniej segregacji i oddzieleniu ostrych krawędzi, mogących uszkodzić geowłókninę;

g) wykonanie rowów opaskowych odprowadzających wody opadowe z powierzchni czaszy składowiska - wykopy, ułożenie warstwy drenażowo-zabezpieczającej (10 cm), instalacja bentomatu, ułożenie warstwy drenażowo- zabezpieczjącej (10 cm) oraz humusu (10 cm);

h) ułożenie warstwy drenażowej - formowanie i zagęszczenie warstwy żwiru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na bentomacie, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 1,5%);

i) ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy drenażowej warstwą humusu o miąższości 0,60 m; nadanie czaszy składowiska spadków o wartości 1,5%;

j) obsianie ukształtowanej warstwy rekultywacyjnej nasionami traw;

k) instalacja przewodu drenarskiego - ułożenie rur betonowych kanalizacyjnych Ø400;

l) wykonanie zbiornika na wody opadowe - ułożenie i zagęszczenie nasypów, ułożenie warstwy drenażowo-zabezpieczającej (10 cm), instalacja bentomatu (uszczelnienie), ułożenie warstwy drenażowo-zabezpieczającej (10 cm) oraz humusu (10 cm); instalacja studzienek zbiorczych i rewizyjnych;

m) wykonanie studni odgazowujących;

n) instalacja reperów rurowych wkręcanych na głębokości do min 1,2 m.

4) Składowisko Odpadów Komunalnych w Russocicach, na działkach o nr. ewid. 199/3, 200/5, 200/8, 201`gm. Władysławów:

a) prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu warstw rekultywacyjnych;

b) formowanie i zagęszczanie nasypów - wyrównanie warstwy zdeponowanych odpadów (warstwy wyrównawczej), do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

c) ułożenie warstwy odgazowującej - formowanie i zagęszczenie warstwy żwiru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na wyrównanej powierzchni zdeponowanych odpadów, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 1,5%);

d) ułożenie i zakotwienie geowłókniny - instalacja geowłókniny na warstwie odgazowującej oraz jej trwałe zamocowanie przy dolnej krawędzi skarp warstwy rekultywacyjnej; przesypanie zakotwienia warstwą materiału rodzimego po uprzedniej segregacji i oddzieleniu ostrych krawędzi, mogących uszkodzić geowłókninę;

e) uszczelnienie kwatery warstwą słabo przepuszczalną - formowanie i zagęszczenie warstwy gliny o miąższości 0,50 m, spadku 1,5% i współczynniku wodoprzepuszczalności k = 1・10-7 m/s;

f) ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy uszczelniającej i odgazowującej warstwą humusu o miąższości 0,40 m; nadanie czaszy składowiska spadków o wartości 1,5%;
g) obsianie ukształtowanej warstwy rekultywacyjnej nasionami traw;

h) wykonanie studni odgazowujących;

i) sadzenie drzew u stóp skarp zrekultywowanej kwatery oraz sadzenie krzewów na czaszy składowiska;

j) instalacja reperów rurowych wkręcanych na głębokości do min 1,2 m.

5) Składowisko Odpadów Komunalnych w Rzgowie, gm. Rzgów:

a) prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu warstw rekultywacyjnych;

b) formowanie i zagęszczanie nasypów - wyrównanie warstwy zdeponowanych odpadów (warstwy wyrównawczej), do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

c) ułożenie warstwy odgazowującej - formowanie i zagęszczenie warstwy żwiru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na wyrównanej powierzchni zdeponowanych odpadów, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 1,5%);

d) uszczelnienie kwatery warstwą słabo przepuszczalną - formowanie i zagęszczenie warstwy gliny o miąższości 0,50 m, spadku 1,5% i współczynniku wodoprzepuszczalności k = 1・10-7 m/s;

e) ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy uszczelniającej i odgazowującej warstwą humusu o miąższości 0,40 m; nadanie czaszy składowiska spadków o wartości 1,5%;
f) obsianie ukształtowanej warstwy rekultywacyjnej nasionami traw;

g) wykonanie studni odgazowujących;

h) sadzenie drzew u stóp skarp zrekultywowanej kwatery oraz sadzenie krzewów na czaszy składowiska;

i) instalacja reperów rurowych wkręcanych na głębokości do min 1,2 m.

6) Składowisko Odpadów Komunalnych w msc. Maciejewo, na działkach o nr. ewid. 14/2, 14/3, 14/4 gm. Osiek Mały:

a) prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu warstw rekultywacyjnych;

b) formowanie i zagęszczanie nasypów - wyrównanie warstwy zdeponowanych odpadów (warstwy wyrównawczej), do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

c) ułożenie warstwy odgazowującej - formowanie i zagęszczenie warstwy świru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na wyrównanej powierzchni zdeponowanych odpadów, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 1,5%);

d) uszczelnienie kwatery warstwą słabo przepuszczalną - formowanie i zagęszczenie warstwy gliny o miąższości 0,50 m, spadku 1,5% i współczynniku wodoprzepuszczalności k = 1・10-7 m/s;

e) ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy uszczelniającej i odgazowującej warstwą humusu o miąższości 0,40 m; nadanie czaszy składowiska spadków o wartości 1,5%;

f) obsianie ukształtowanej warstwy rekultywacyjnej nasionami traw;

g) wykonanie studni odgazowujących;

h) sadzenie drzew i krzewów u stóp skarp zrekultywowanej kwatery

i) instalacja reperów rurowych wkręcanych na głębokości do min 1,2 m.

7) Składowisko Odpadów Komunalnych w msc. Zielonka, gm. Wierzbinek

a) prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu warstw rekultywacyjnych;

b) formowanie i zagęszczanie nasypów - wyrównanie warstwy zdeponowanych odpadów (warstwy wyrównawczej), do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

c) ułożenie warstwy odgazowującej - formowanie i zagęszczenie warstwy żwiru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na wyrównanej powierzchni zdeponowanych odpadów, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 1,5%);

d) uszczelnienie kwatery warstwą słabo przepuszczalną - formowanie i zagęszczenie warstwy gliny o miąższości 0,50 m, spadku 5% i współczynniku wodoprzepuszczalności k = 1・10-7 m/s;
e) ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy uszczelniającej warstwą humusu o miąższości 0,40 m; nadanie czaszy składowiska spadków o wartości 1,5%;

f) sadzenie drzew i krzewów u stóp skarp zrekultywowanej kwatery

g) instalacja reperów rurowych wkręcanych na głębokości do min 1,2 m.

8) Składowisko Odpadów Komunalnych w msc. Mielnica Duża, na działkach o nr. ewid. 201/1, 202/2 gm. Skulsk

a) Prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu warstw rekultywacyjnych;

b) Formowanie i zagęszczanie nasypów – dowiezienie piachu jako warstwa zasypowo - wyrównawcza, do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

c) Ułożenie warstwy odgazowującej - formowanie i zagęszczenie warstwy żwiru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na wyrównanej powierzchni zdeponowanych odpadów, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 5%);

d) Uszczelnienie kwatery warstwą słabo przepuszczalną - formowanie i zagęszczenie warstwy gliny o miąższości 0,50 m, spadku 5% i współczynniku wodoprzepuszczalności k = 1・10-7 m/s;

e) Ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy uszczelniającej i odgazowującej warstwą humusu o miąższości 0,40 m; nadanie czaszy składowiska spadków o wartości 5%;
f) Sadzenie drzew i krzewów u stóp skarp zrekultywowanej kwatery

g) Instalacja reperów rurowych wkręcanych na głębokości do min 1,2 m.

h) Instalacja 3 piezometrów.

9) Składowisko Odpadów Komunalnych w msc. Stawki, na działce o nr. ewid. 108/3, 108/5 gm. Władysławów

i) Prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu warstw rekultywacyjnych;

j) Formowanie i zagęszczanie nasypów - wyrównanie warstwy zdeponowanych odpadów (warstwy wyrównawczej), do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

k) Ułożenie warstwy odgazowującej - formowanie i zagęszczenie warstwy żwiru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na wyrównanej powierzchni zdeponowanych odpadów, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 1,5%); Uszczelnienie kwatery warstwą słabo przepuszczalną - formowanie i zagęszczenie warstwy gliny o miąższości 0,50 m, spadku 1,5% i współczynniku wodoprzepuszczalności k = 1・10-7 m/s;

l) Ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy uszczelniającej i odgazowującej warstwą humusu o miąższości 0,40 m; nadanie czaszy składowiska spadków o wartości 1,5%;
m) Sadzenie drzew i krzewów u stóp skarp zrekultywowanej kwatery

n) Instalacja reperów rurowych wkręcanych na głębokości do min 1,2 m.

10) Składowisko Odpadów Komunalnych w msc. Wola Rychwalska, na działce o nr. ewid.   65 gm. Rychwał

a) Prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, prace pomiarowe, wytyczenie zasięgu warstw rekultywacyjnych;

b) Formowanie i zagęszczanie nasypów - wyrównanie warstwy zdeponowanych odpadów (warstwy wyrównawczej), do poziomu rzędnej zdefiniowanej na podstawie projektu rekultywacji, w oparciu o wykonane przekroje składowiska;

c) Ułożenie warstwy odgazowującej - formowanie i zagęszczenie warstwy żwiru 16/32 o miąższości 0,20 m bezpośrednio na wyrównanej powierzchni zdeponowanych odpadów, zgodnie z projektem rekultywacji i wykonanych przekrojów składowiska (spadek 1,5%);

d) Uszczelnienie kwatery warstwą słabo przepuszczalną - formowanie i zagęszczenie warstwy gliny o miąższości 0,50 m, spadku 1,5% i współczynniku wodoprzepuszczalności k = 1・10-7 m/s;

e) Ułożenie warstwy organicznej - przykrycie warstwy uszczelniającej i odgazowującej warstwą humusu o miąższości 0,40 m; nadanie czaszy składowiska spadków o wartości 1,5%;
f) Sadzenie drzew i krzewów u stóp skarp zrekultywowanej kwatery

g) Instalacja reperów rurowych wkręcanych na głębokości do min 1,2 m.

h) Instalacja 3 piezometrów 

11) Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Grzegorzew gm. Grzegorzew

Ogólne założenia rekultywacji i zagospodarowania składowiska. Celem projektowanej rekultywacji składowiska jest zabezpieczenie środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania na niezdeponowanej masy odpadów jak również przywrócenie poprzedniego rolniczego lub leśnego zagospodarowania terenu. Aby przystosować teren składowiska do w/w zagospodarowania niezbędne jest przede wszystkim ujęcie i odprowadzenie biogazu oraz zniwelowanie terenu i wykonanie warstwy gleby umożliwiającej nasadzenia. Aktualnie emisja biogazu ze składowiska odbywa się całą jego powierzchnią, dlatego zaprojektowano odgazowanie składowiska. Projektuje się wykonanie studni odgazowania. W zdeponowanych odpadach należy wykonać odwierty o średnicy 400mm do stropu zalegających pod odpadami gruntów. W odwierty wprowadzone zostaną rury PEHD o średnicy 200 mm z otworami, wypełnione materiałem porowatym. Na obszarze składowiska należy zainstalować studnie odgazowania. Niezależnie od drenażu pionowego (studni odgazowujących) przewiduje się wykonanie drenażu poziomego w postaci warstwy gruntu piaszczystego o grubości 15 do 20 cm ułożonej na całej powierzchni składowiska. Zaplanowano również zainstalowanie sieci monitoringu wód podziemnych – założenie piezometrów. Założenie piezometrów musi się odbyć w oparciu o odrębnie opracowaną dokumentację Projekt monitoringu oddziaływania na środowisko z projektem wykonania otworów obserwacyjnych". Zgodnie z obowiązującymi przepisami na składowisku powinien być prowadzony systematyczny monitoring. Ilość otworów do poboru prób oraz badań składu wód podziemnych nie może być mniejsza od trzech, z czego jeden powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych, dwa pozostałe na przewidywanym odpływie wód podziemny Rekultywacja składowiska - zaprojektowano docelowe ukształtowanie wierzchowiny składowiska, po zakończeniu eksploatacji zgodnie z naturalnym nachyleniem stoku (w obrębie, którego położone jest składowisko) opadającym w kierunku południowym. Powierzchnia czasy wynosić będzie 7438,43 m2. Na uformowanej i zagęszczonej bryle odpadów projektuje się wykonać przesłonę mineralną składającą się z trzech warstw:
a)
warstwy drenażowo - wyrównującej z piasku lub pospółki o grubości 15 cm., materiał tej warstwy nie powinien zawierać cząstek mniejszych od 0,05 mm, a cząstek mniejszych niż 0,1 mm nie więcej niż 3-5 %. Warstwa ta będzie pełnić funkcję drenażu gazowego poziomego;
b)
warstwy właściwej przesłony izolacyjnej z gliny o miąższości 30 cm, przy czym materiał gliniasty powinien charakteryzować się zawartością cząstek ilastych nie mniej niż 20%, 60% materiału powinno być drobniejsze od frakcji piaskowej, wskaźnik plastyczności 20%, granica płynności 30%. W przypadku braku w sąsiedztwie w/w materiału można rozpatrywać alternatywnie zastosowanie okrycia czaszy składowiska folią PEHD o grubości 0,5 - 0,8 mm lub odpowiednio przygotowanych popiołów z elektrowni ZE PAK S.A.;
c)
warstwy okrywającej stanowić ją będzie warstwa humusu (ziemi roślinnej) o miąższości 15cm jako podłoże, pod obsiew nasionami trawy i sadzenie krzewów liściastych. Alternatywnie można zastosować zamiast humusu inny materiał np. mieszanki torfowe, zużytego podłoża z pieczarkarni, osadów ściekowych, kompost odpadowy nie nadający się do rolniczego wykorzystania. 
Zrekultywowany w powyższy sposób obszar wysypiska należy pozostawić na okres minimum 5 lat, po którym można będzie przystąpić do zalesienia rozpatrywanej powierzchni. W tym czasie wskazane jest uzupełnienie ukształtowania wierzchowiny, w ten sposób, aby nie dopuścić do powstania zagłębień terenu, w których mogłaby się gromadzić woda.

12) Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Żurawieniec, gmina Babiak:
a) roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-25 cm i krzewów;
b) wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po robotach wyburzeniowych - rozbiórkowych zabudowań i innych obiektów;
c) rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych;
d) ukształtowanie skarp i czaszy składowiska, rozplanowanie i zagęszczenie przemieszczonych odpadów wykonanie rowu opaskowego;
e) zagęszczanie nasypów walcami okołkowanymi;
f) plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów - plantowanie powierzchni wierzchowiny składowiska;
g) ułożenie warstw rekultywacyjnych - roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi;
h) ekran lub fartuch glinowy zapór ziemnych. Analogia do uszczelnienia (przepona izolacyjna) czaszy i skarp powierzchni składowiska warstwą grubości 0,4 m gliny.

i) roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - dowóz humusu;
j) mechaniczne wykonanie studni odgazowania wysypiska 4 szt,;
k) plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie;

l) plantowanie skarp i powierzchni wierzchowiny składowiska, powierzchni skarp i korony nasypów;
m) wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej - bez nawożenia obsiew trawą czaszy i skarp wysypiska;
n) nasadzenie lasu na powierzchni zamkniętego składowiska.

13) Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Smolina gm. Brudzew:
a) prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, przed rozpoczęciem procesu rekultywacji należy wykonać niwelację i przemieścić zalegające na obrzeżach składowiska warstwy odpadów w kierunku jego środka (wymieszane masy ziemne i odpady komunalne);

b) wykonanie 2 studni odgazowujących;

c) instalacja reperów;
d) ułożenie rozplantowanie kolejnych warstw okrywy rekultywacyjnej (formowanie i zagęszczanie spycharkami). Konstrukcja okrywy rekultywacyjnej. Łączna miąższość okrywy rekultywacyjnej określona została na ok. 1,6 m= Założona miąższość okrywy rekultywacyjnej oraz jej budowa minimalizują przenikanie wód opadowych w głąb składowiska (retencja w glebie, wykorzystanie wody przez roślinność - transpiracja, izolacja z gruntów spoistych). Okrywa rekultywacyjne, spełniająca zakładane wymagania, składa się (od dołu) z:

· warstwy wyrównującej o miąższości 0,2 m,

· warstwy odgazowującej o miąższości około 0,25 m,

· warstwy uszczelniającej o miąższości ok. 0,25,

· warstwy urodzajnej o miąższości ok. 0,8 - 1,0 m (śr. ok. 0,9m),


Ostatnia warstwa (warstwa urodzajna) zostanie poddana zabiegom użyźniającym i agrotechnicznym w założeniu stanowić ma warstwę przeznaczoną do obsiewów i nasadzeń. Jej miąższość daje optymalne warunki wzrostu i rozwoju zarówno roślinności zielnej jak i krzewów;
e) rekultywacja biologiczna: obsiew roślinami zielnymi oraz późniejsze nasadzenia drzew i krzewów na powierzchni zrekultywowanej kwatery.

14) Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Skubarczewo, gmina Orchowo.

f) Instalacja 3 piezometrów;

g) Wywiercenie studni odgazowania z rur PVC (1 szt.);

h) Końcowe uporządkowanie terenu,; rozbiórka infrastruktury technicznej, zainstalowanie dodatkowej barierki przy bramie wjazdowej i tablicy informującej o zamknięciu składowiska oraz uporządkowanie terenów przyległych;

i) Ukształtowanie i zagęszczenie zgodnie z geometrią czasy składowiska;

j) Wyrównanie warstwy zdeponowanych odpadów ułożenie warstwy drenażowo – wyrównawczej o grubości 15 cm i całkowitej objętości 1500 m3;

k) Ułożenie warstwy właściwej przesłony izolacyjnej z gruntu gliniastego o miąższości 40 cm, alternatywnie zastosowanie okrycie czaszy składowiska folią PEHD o grubości 0,5 – 0,8 mm;

l) Ułożenie warstwy rekultywacyjnej – ziemi oraz ewentualnie niektórych odpadów (np. trocin, osadów komunalnych ustabilizowanych) grubość warstwy 70 cm;

m) Obsadzenie terenu mieszanką traw i roślin motylkowych pozostawienie na okres minimum 10 lat do ustania procesów mineralizacji składowiska;

n) Rozścielenie warstwy urodzajnej gleby w dołki pod sadzonki drzew i krzewów

o) Nasadzenie lasu na powierzchni zamkniętego składowiska zgodnie z wymogami urządzania lasu zachowując preferencje dla gatunków odpornych na brak wody.
5. Inżynier będzie pełnił obowiązki Zamawiającego i nadzoru inwestorskiego:

1)
analizowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru) pod względem wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także spełniania przepisów sztuki budowlanej i zastosowanych norm technicznych; 

2)
opiniowanie i proponowanie zmian do Kontraktu z Wykonawcą 
Przedsięwzięcia;
3)
pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (monitoring i kontrola wykonania Przedsięwzięcia pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym), w tym w szczególności:

a) przekazanie w imieniu Zamawiającego placu budowy oraz wydanie Polecenia Rozpoczęcia Robót;

b) ustanowienie, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, wymaganych przez polskie prawo inspektorów nadzoru;

c) opiniowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

d) opiniowanie listy podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i przedkładanie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego;

e) opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych w przypadku nowej propozycji personelu wymaganego zapisami siwz na roboty budowlane i przedkładanie jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego;

f) wdrażanie zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót;

g) wyrażanie zgody na wykonanie robót w nocy i dni wolne od pracy;

h) wydawanie poleceń wykonania robót utrzymaniowych dla ochrony robót;

i) stałe monitorowanie i nadzór nad przebiegiem realizacji robót budowlanych pod kątem ich jakości i terminowości, a w szczególności:

· opiniowanie opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych Programu Zapewnienia Jakości i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu;

· kontrola prowadzenia robót pod kątem zgodności z zatwierdzonym Programem Zapewnienia Jakości;

· analiza zgodności robót z zapisami zawartymi w Kontrakcie na roboty budowlane;

· kontrola prowadzonych działań związanych z nadkładem czasowo zdjętym z terenu wykopu oraz przywrócenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;
· uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie terenu budowy oraz ich kontrola. Kontrola sposobu składowania materiałów poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych nie dalej niż w obrębie województwa wielkopolskiego;
· prowadzenie kontrola dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę w przedmiocie jakości mieszanek bitumicznych i betonowych oraz prefabrykatów. Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno – Użytkowego;

· kontrolowanie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zgodności stosowanych materiałów i metod wytwarzania z wymaganiami Programu Funkcjonalno – Użytkowego;

· kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót na Terenie Robót; 
· opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych o wyborze równoważnego materiału, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna;

· ciągła konfrontacja efektu robót z dokumentacją projektową pod kątem wykrycia, a następnie usunięcia, ewentualnych nieprawidłowości i wad lub dokonania ulepszeń albo konieczności wykonania dokumentacji szczegółowej, a także pod kątem optymalizacji kosztów budowy;

· kontrola postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu;

· zapewnianie, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

· zapewnienie, aby roboty były prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu;

· zatwierdzanie projektów technicznych wykonawcy robót budowlanych, materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania

w Polsce itp.;

· uczestnictwo w pobieraniu próbek i opiniowanie otrzymanych wyników badań oraz ocena jakości robót na podstawie wyników badań wykonawcy robót budowlanych i badań inwestorskich (kontrolnych);

· inspekcja laboratorium Wykonawcy robót budowlanych w celu stwierdzenia czy posiadany sprzęt laboratoryjny i procedury badań odpowiadają wymaganiom norm i przepisów;
· opiniowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 
· zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych;

· na polecenie Zamawiającego ponowne zlecenie Wykonawcy robót budowlanych do 10% pomiarów geodezyjnych w celu sprawdzenia ich poprawności i nadzór nad ich wykonaniem, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym kluczowych miejsc tych pomiarów;

· egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Uzgadnianie lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych na i wokół terenu budowy;

· sprawdzanie posiadania i dopilnowanie przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych wymaganych w Kontrakcie na Roboty ubezpieczeń i gwarancji;

· przeprowadzanie po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, odbiorów częściowych i końcowych Wykonawcy Przedsięwzięcia;
· weryfikacja kosztorysów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem zgodności i poprawności od strony merytorycznej i rachunkowej, zatwierdzanie protokołów odbioru robót; 
· akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności. Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowalnych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych na podstawie decyzji właściwych instytucji, aktualnie obowiązujących rozporządzeń WE oraz wytycznych. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

· prowadzenie bieżącej sprawozdawczości z uwzględnieniem przyjętych wskaźników monitorowania zadania (wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania) zawłaszcza w zakresie zgodności z odpowiednimi przepisami, decyzjami, umową o dofinansowanie, wnioskiem oraz studium wykonalności dla Przedsięwzięcia;


· organizacja i przewodniczenie comiesięcznym i cotygodniowym naradom oraz ad-hoc (na każde żądanie Zamawiającego) dotyczącym postępu robót (także na etapie trwania procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych), w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia stron;

· sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady;

· zapewnienie dokumentowania przebiegu robót w dzienniku budowy i w innej uzgodnionej z Zamawiającym formie;

· ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę robót w zakresie finansowym i rzeczowym;

· sygnalizowanie Zamawiającemu zagrożeń realizacji Kontraktu na Roboty przez Wykonawcę robót budowlanych i jego mianowanych podwykonawców (o ile będą zatrudnieni);

· współpraca z Wykonawcą robót w celu uniknięcia lub zredukowania skutków wydarzeń i okoliczności, które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny kontraktowej lub planowaną datę zakończenia; 
· wnioskowanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach;
· w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych;

· wnioskowanie Zamawiającemu zastosowania kar umownych i innych środków dyscyplinujących wobec Wykonawcy robót budowlanych;

· wnioskowanie o rozwiązanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych w przypadkach określonych w Kontrakcie;

· ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi robotami;

· udział przy czynnościach kontrolnych (inspekcjach) wykonywanych na budowie przez stosowne organy państwowe, samorządowe itp.

j)
dokonanie przy udziale Zamawiającego odbioru końcowego Przedsięwzięcia od Wykonawcy robót budowlanych (Próby Końcowe), w tym m.in.:

· przygotowanie protokołu odbioru końcowego robót i innych wynikających z zasad FIDIC,
· świadczenie usług podczas Prób Końcowych, a zwłaszcza nadzór nad Próbami Końcowymi, w tym 12 – tygodniowym Ruchem Próbnym oraz przeprowadzanymi Pierwszymi testami gwarancyjnymi;
· przygotowanie wytycznych do Prób Eksploatacyjnych i Drugich pomiarów gwarancyjnych; 
· opiniowanie listy przedsiębiorców dokonujących pomiary zaproponowanych przez Wykonawcę do przeprowadzenia Pierwszych testów gwarancyjnych;   
· sporządzenie listy wszelkich dokumentów wytworzonych na potrzeby lub podczas albo w związku z budową (atesty, aprobaty, certyfikaty, instrukcje obsługi, rysunki itp.), a następnie ich skompletowanie wg tej listy; 
· sporządzenie listy wszelkich gwarancji udzielonych na wykonane roboty oraz na urządzenia techniczne zainstalowane w Przedsięwzięciu, a następnie ich skompletowanie wg tej listy;

· weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę robót, oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiającym.

· nadzór nad procesem doprowadzenia do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu przez Wykonawcę robót budowlanych na rzecz i w imieniu Zamawiającego oraz przeprowadzenie wszelkich czynności poprzedzających, a w tym m.in.:

· kontrola Wykonawcy w zakresie opracowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie obiektu do ruchu i eksploatacji (uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia zintegrowanego);

· kontrola Wykonawcy w zakresie dokonania wszelkich prób, zgłoszeń zakończenia robót oraz uzyskanie wymaganych zgód od właściwych organów i instytucji;
· skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych wymaganych odpowiednimi przepisami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie Przedsięwzięcia;

· nadzór nad realizacją szkoleń dla wybranego przez Zamawiającego personelu przewidzianego do obsługi instalacji, prowadzonych przez Wykonawcę robót;

· uczestniczenie w komisji/jach przekazania do użytkowania;

· skontrolowanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych;

· nadzór nad doprowadzeniem do oddania obiektu do użytkowania/ruchu;
· wystawienie Świadectwa Przejęcia;

· świadczenie obowiązków wynikających z Kontraktu podczas Okresu Zgłaszania Wad aż do wydania Świadectwa Wykonania, a zwłaszcza uczestnictwo w sześciomiesięcznych Próbach Eksploatacyjnych w tym w Drugich próbach gwarancyjnych.

k)
współpraca z Zamawiającym przy opracowaniu i wykonaniu Planu Finansowego Przedsięwzięcia zgodnie z umową na dofinansowanie, w tym m.in.:

· opracowanie Harmonogramu realizacji Przedsięwzięcia, Planu Finansowania Przedsięwzięcia;

· analiza dokumentacji projektowej przedstawionej przez Zamawiającego pod kątem optymalizacji kosztów;

· współpraca z Zamawiającym przy wszelkich rozliczeniach związanych z realizacją Przedsięwzięcia w tym m.in. z projektantami, z Wykonawcą robót budowlanych;

· opiniowanie każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych na rzecz Zamawiającego zgodnie z umowami oraz Kontraktem;
· sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji; 
· opiniowanie pod względem konieczności wykonania oraz kosztowym wszelkich robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych;

· uzgadnianie dokonania koniecznych zmian z autorem dokumentacji projektowej, Zamawiającym i przyszłym użytkownikiem;

· przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji związanej z zakończeniem robót;

· pomoc przy ustaleniu wartości początkowej wytworzonej infrastruktury na potrzeby ujęcia w ewidencji środków trwałych u Zamawiającego we współpracy ze służbami finansowymi (księgowymi) Zamawiającego;

· współpraca przy końcowym rozliczeniu z Wykonawcą robót budowlanych oraz uzyskanie pisemnych potwierdzeń od podwykonawców, że Wykonawca robót nie zalega z płatnościami.

l) reprezentowanie interesów Zamawiającego (w uzgodnionym zakresie) wobec wszelkich organów administracji publicznej oraz specjalistycznych służb w zakresie wynikającym z przygotowania i realizacji Przedsięwzięcia, na podstawie odrębnych pełnomocnictw (upoważnień) udzielonych przez Zamawiającego.

m)
monitorowanie wymagań decyzji o pozwoleniu na budowę i umowy o dofinansowanie np. kwestii informacyjnej (tablice informacyjne, pamiątkowe, filmy/zdjęcia w czasie wykonywania robót).

n)
współpraca i udzielanie pomocy informacyjnej i merytorycznej wykonawcy działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z wdrażaniem Przedsięwzięcia.

o) 
przekazanie Zamawiającemu wszelkich efektów działalności Wykonawcy w ramach Kontraktu, a w szczególności kompletnej dokumentacji związanej z realizacją procesu budowlanego.

p) 
w ramach promocji zadania inwestycyjnego Inżynier zobowiązany jest do:

· bieżącego (minimum raz w miesiącu) przygotowania dokumentacji fotograficznej budowy oraz danych dla celów informacyjnych;
· przygotowywania raz na kwartał (oraz ad-hoc o ile będzie to konieczne) komunikatów w wersji elektronicznej dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji, które powinny zawierać:

· nazwę i numer Kontraktu,

· opis Przedsięwzięcia (językiem „nietechnicznym”) wraz z jego głównymi celami i spodziewanymi efektami,

· wartość Kontraktu ze wskazaniem na udział środków z Unii Europejskiej,
· nazwę Zamawiającego, Wykonawcy robót oraz Inżyniera wraz z danymi do kontaktu,

· schemat położenia instalacji oraz schematy (wraz z opisami), zastosowanych rozwiązań inżynierskich,

· opis (w tym schemat graficzny) i ilustrację graficzną

· dane na temat aktualnego zaawansowania finansowego,

· mapę obrazującą lokalizację Przedsięwzięcia,

· zdjęcia szczegółowo dokumentujące postęp prac wraz z opisem tego co przedstawiają oraz datą ich wykonania, po „kliknięciu” zdjęcia te powinny się powiększać,

· datę ostatniej aktualizacji.

· oznaczania wszystkich dokumentów w trakcie wykonywania przedmiotowego

zamówienia zgodnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
6. Pełnienie Funkcji poza miejscem prowadzenia robót budowlanych.
Inżynier musi także włączyć w zakres swoich obowiązków krótkoterminowe wyjazdy wynikające z inspekcji związanych z przeprowadzeniem nadzoru, kontroli, pomiarów i prób: urządzeń, materiałów i wykonanych robót podczas procesu produkcji (u Wytwórcy). Wyjazdy będą się odbywały na koszt Inżyniera. Ich ilość określa się na 10 wyjazdów maksimum 3 dniowych na terenie krajów UE w całym okresie realizacji, z udziałem łącznie do 4 przedstawicieli Zamawiającego.

7. Uprawnienia i obowiązki Wykonawcy przy pełnieniu roli Inżyniera.
Inżynier będzie pełnić swe obowiązki zgodnie z wymogami Warunków Kontraktowych dla Projektowania i Budowy, dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych projektowanych Wykonawcę - 4 wydanie angielsko – polskie 2008 r., (tzw. żółta książka FIDIC) w stosunku do części Przedsięwzięcia oznaczonej jako K-4, oraz zgodnie z wymogami Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno budowlanych projektowanych przez zamawiającego – 4 wydanie angielsko – polskie niezmienione (tzw. czerwona książka FIDIC) w stosunku do części Przedsięwzięcia oznaczonej jako K – 5 z uwzględnieniem przepisów polskiego prawa budowlanego przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

W szczególności w stosunku do ww. Warunków Kontraktowych FIDIC:

1)
Inżynier nie jest upoważniony do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktu na roboty;

2)
Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiejkolwiek części projektu, jakiegokolwiek Odcinka Robót innemu Wykonawcy;

3)
Inżynier ma upoważnienie, do aprobat koncepcji, projektów, technologii i dokumentów budowy przygotowanych przez generalnego wykonawcę Przedsięwzięcia w zakresie przewidzianym Warunkami Kontraktu; 
4)
Inżynier ma obowiązek poszukiwania - identyfikacji błędów projektowych oraz interpretacji wpływu błędu na Przedsięwzięcie;

5)
Inżynier ma upoważnienie do wydawania zmian w każdej części Przedsięwzięcia na Roboty, w którym według jego opinii i zawodowego doświadczenia, jest to potrzebne lub właściwe, w zakresie przewidzianym Warunkami Kontraktowymi. Każdorazowo o powyższych zmianach informuje Zamawiającego przed wydaniem polecenia;

6) Inżynier będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy Kontraktu na Roboty oraz przedstawiał propozycje ich rozwiązania do akceptacji Zamawiającego;

7)
Inżynier będzie organizował pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby projektowanie, uzyskiwanie stosownych pozwoleń (tam gdzie to konieczne) oraz roboty wykonywane były zgodnie ze szczegółowym harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych;

8) Inżynier zaopatrzy swoich ekspertów w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Inżyniera, jeśli zajdzie taka potrzeba.
8.
Zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu na Roboty, od Inżyniera Kontraktu wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących klauzul odpowiednich Warunków Kontraktu:

1)
klauzula 1.9. [Błędy w wymaganiach Zamawiającego];
2)
klauzula 2.1. [Prawo dostępu do Placu Budowy];
3)
klauzula 3.2. [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera];
4)
klauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy];
5)
klauzula 4.4. [Podwykonawcy];
6)
klauzula 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe];
7)
klauzula 8.3. [Program];
8)
klauzula 8.4. [Przedłużenie Czasu na Ukończenie];
9)
klauzula 8.8. [Zawieszenie Robót];
10)
klauzula 8.11. [Przedłużone zawieszenie];
11)
klauzula 10.3. [Zakłócenie Prób Końcowych];
12)
klauzula 12.2. [Próby Opóźnione];
13)
klauzula 13.1. [Prawo do zmian];
14)
klauzula 13.2. [Analiza wartości];
15)
klauzula 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian];
16)
klauzula 13.7. [Korekty uwzględniające zmiany prawne];
17)
klauzula 17.4. [Następstwa ryzyka Zamawiającego];
18)
klauzula 20.1. [Roszczenia Wykonawcy].
9. Zakres obowiązków Inżyniera po zakończeniu Robót budowlanych.
Po zakończeniu Robót umocowany przedstawiciel Inżyniera wystawi Świadectwo Przejęcia, a po okresie zgłaszania wad Świadectwo Wykonania. Do zadań Inżyniera będzie należało:

1)
finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

2)
dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

3)
udział w przeprowadzanych przez Zamawiającego trzymiesięcznych Próbach Eksploatacyjnych;

4)
odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

5)
wystawienie Końcowego i Ostatecznego Świadectwa Płatności;
6) procedowanie procedur usunięcia usterek w przypadku nie usunięcia ich w terminie kontraktowym, zgodnie z warunkami kontraktu na roboty;

7)
wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

8) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książek obiektów;

9)
zarekomendowanie zwrotu zobowiązań związanych z Kontraktem;
10)
przygotowanie rozliczenia ostatecznego Kontraktu wraz z Raportem Końcowym; 

11)
poświadczenie wystawionego przez Wykonawcę robót budowlanych zwolnienia z

zobowiązań.
10.Ponadto w ramach świadczenia usługi nadzoru nad Kontraktem K-4 i K-5 Inżynier będzie zobowiązany do:  
1) 
Pomocy Zamawiającemu w przygotowaniu do wdrażania i realizacji Przedsięwzięcia, w tym również weryfikacji struktury i procedur JRP (Jednostki Realizującej Projekt). W związku w powyższym do obowiązków Inżyniera będzie należało:

a) przeprowadzenie analizy struktury aktualnie funkcjonującego JRP w szczególności pod kątem organizacji pracy, ilości zatrudnionych osób i zakresu ich czynności;

b) opracowanie docelowej struktury organizacyjnej JRP z określeniem ilości pracowników w kolejnych etapach realizacji Przedsięwzięcia;

c) przeprowadzenie analizy aktualnie obowiązujących procedur JRP w szczególności pod kątem prawidłowego monitoringu i sprawozdawczości, oraz poprawności rozliczeń z właściwą jednostką pośredniczącą;

d) aktualizacja dla Zamawiającego procedur JRP zgodnie z przepisami oraz odpowiednimi wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
e) opracowanie zasad prowadzenia monitoringu efektu ekologicznego w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami i wytycznymi oraz przedstawienie ich w formie pisemnej Zamawiającemu;

f) stały nadzór nad realizacją Przedsięwzięcia w świetle uzyskania planowanego efektu ekologicznego oraz przedstawianie w formie pisemnej wyników Zamawiającemu nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

g) informowanie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach w osiągnięciu założonego efektu ekologicznego, niezwłocznie po wystąpieniu ku temu przesłanek;

h)  dokonanie wyliczeń efektu ekologicznego i przekazanie Zamawiającemu na zakończenie realizacji Przedsięwzięcia dokumentów potwierdzające jego osiągnięcie;
i)  bieżące doradztwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla postępowań prowadzonych przez Zamawiającego w związku z realizacją Przedsięwzięcia w szczególności w zakresie ewentualnych zamówień, których konieczność udzielenia wyniknie w trakcie realizacji Przedsięwzięcia. Do obowiązków Inżyniera będzie należało na żądanie Zamawiającego, w szczególności przygotowanie projektów odpowiedzi na zapytania składane przez wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót budowlanych, jak również udział w pracach powołanych przez Zamawiającego komisjach przetargowych w charakterze biegłego, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego;

j) opiniowanie dokumentacji technologicznych dla Kontraktu na roboty;
k) doradztwo w zakresie finansowo-księgowym oraz prawnym, na które składa się      świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-księgowym oraz prawnym obejmujące:

· bieżące doradztwo dla Zamawiającego w zakresie kwalifikowalności kosztów Przedsięwzięcia;

· doradztwo w zakresie struktury planu kont;

· weryfikacja dokumentów związanych z finansową realizacją Przedsięwzięcia w tym dokumentów sporządzanych przez wykonawców robót, a w szczególności przejściowych Świadectw Płatności;

· bieżące doradztwo prawne dla działań podejmowanych w związku z realizacją Przedsięwzięcia;

· sporządzanie na żądanie Zamawiającego opinii prawnych dotyczących działań
podejmowanych w związku realizacją Przedsięwzięcia;
· prowadzenie ewidencji wydatków kwalifikowalnych na potrzeby monitoringu i

sprawozdawczości w systemie uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym;
· przygotowywanie wniosków do instytucji zewnętrznych o udzielenie pożyczek

związanych z finansowaniem Przedsięwzięcia;

· opiniowania i weryfikacji planów finansowych oraz przepływów gotówkowych Przedsięwzięcia;

l) opiniowania i weryfikacji harmonogramów rzeczowo-finansowych Przedsięwzięcia;
m) pomoc dla JRP w przygotowaniu się do zewnętrznych kontroli realizacji Przedsięwzięcia, a także pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.

2) 
W ramach pomocy Zamawiającemu w uzyskaniu Decyzji Komisji Europejskiej Inżynier zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu pomocy organizacyjnej i prawnej w uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie przyznania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla Przedsięwzięcia, a to:
1) przygotowywania dokumentów na użytek postępowania przed Komisją Europejską, a w szczególności uzupełnianie wniosku zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej lub Zarządzającej, do momentu ostatecznego zatwierdzenia, przez właściwe instytucje na poziomie krajowym i europejskim;
2) udział w negocjacjach w związku z postępowaniem przed Komisją Europejską;
3) w przypadku negatywnej decyzji Komisji Europejskiej - opracowanie wniosku o zmianę decyzji, a także jego uzupełnianie zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej lub Zarządzającej, do momentu ostatecznego zatwierdzenia, przez właściwe instytucje na poziomie krajowym i europejskim;
4) opracowanie, w razie konieczności, wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej z wykonaniem wszelkich opracowań niezbędnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego zmiany Decyzji i akceptacji jej przez Komisję Europejską lub inną instytucję, która zgodnie z obowiązującą procedurą odpowiada za przyznanie dotacji dla Przedsięwzięcia. Wniosek powinien być przygotowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne oraz wytyczne;
5) opracowanie Raportu Końcowego Projektu Funduszu Spójności, a następnie uzupełnienia Raportu Końcowego zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Komisji Europejskiej oraz innych instytucji administracji państwowej biorących udział w procesie zatwierdzania Raportu Końcowego. Raport Końcowy powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi zarówno na poziomie wspólnotowym jak i krajowym oraz z aktualnymi na dzień jego przekazywania do Zamawiającego wytycznymi do przygotowania Raportu Końcowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
6) Inżynier jest zobowiązany do opracowania Raportu Końcowego Przedsięwzięcia dla potrzeb Funduszu Spójności w terminie do 60 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego zlecenia i niezbędnych danych źródłowych w tym zakresie.

2) 
Przeprowadzenie tematycznych szkoleń dla pracowników JRP. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie następujących szkoleń dla pracowników JRP:
a) zasady dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o polskie Prawo Budowlane szkolenie 2 dniowe);

b) warunki kontraktowe FIDIC z uwzględnieniem roli Inżyniera Kontraktu w procesie inwestycyjnym (szkolenie 2-dniowe);

c) zarządzanie projektami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach POIiŚ (szkolenie 2-dniowe);
Inżynier jest zobowiązany do zapewnienia wykwalifikowanej i doświadczonej kadry szkoleniowej. Ponadto Inżynier jest zobowiązany do dostarczenia personelowi Zamawiającego biorącemu udział w każdym szkoleniu, na własny koszt, niezbędnych do ich efektywnego przebiegu pomocy naukowych oraz materiałów. Szczegółowy program, terminy oraz miejsce szkoleń zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji Kontraktu. Jeden dzień szkoleń oznacza maksimum 6 godzin zegarowych nie wliczając przerw. Inżynier poniesie wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem w/w szkoleń (koszty wynajmu sali, koszty cateringu podczas szkoleń (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka), sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem). Wszystkie szkolenia będą organizowane na terenie miasta będącego siedzibą JRP. Każdorazowo w każdym szkoleniu udział weźmie do 10 pracowników JRP Zamawiającego. Każde ze szkoleń zostanie przeprowadzone dwa razy w ciągu realizacji przez Inżyniera niniejszej umowy. Na zakończenie każdego szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa.

7) Ponadto Inżynier będzie zobowiązany w zakresie wynagrodzenia do przygotowania i realizacji dwóch wyjazdów dla pracowników JRP do zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o parametrach i technologii tożsamej z zakładem termicznego unieszkodliwiania odpadów powstającym w ramach realizacji Przedsięwzięcia. Zakład ten musi znajdować się na terenie jednego z państw należących do Unii Europejskiej. Każdy wyjazd dla maksimum 10 osób z zapewnieniem transportu, ubezpieczenia, obsługi merytorycznej wraz z tłumaczeniem, noclegów (maksimum 4) oraz wyżywienia.

8) Przygotowanie raportów do sporządzania, których zobowiązany jest Beneficjent w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej, a to:
a) raportów z postępów w realizacji Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o płatność zgodnie z obowiązującymi w zakresie sprawozdawczości aktualnymi wytycznymi odpowiednich instytucji z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym;

b) raportów rocznych dotyczących realizacji Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności;

c) bieżące doradztwo w zakresie sporządzania i składania wniosków o płatności do instytucji finansujących.

Materiały i informacje niezbędne do prawidłowego opracowania powyższych raportów będą przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie ustalonym wspólnie przez Strony. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania powyższych projektów raportów w terminie do 7 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego zlecenia i niezbędnych danych źródłowych w tym zakresie.

9) Na każdorazowe żądanie Zamawiającego do obowiązków Inżyniera będzie należało świadczenie usług doradczych, w zakresie realizowanego Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez udział Wykonawcy w spotkaniach, naradach, konferencjach naukowych dotyczących realizowanego Przedsięwzięcia. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do sporządzenia pisemnych opinii, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, w związku z odbytymi wcześniej spotkaniami lub konferencjami. Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie świadczył usługi doradcze przy przygotowaniu Zamawiającego do kontroli przeprowadzanych w ramach realizacji przedsięwzięcia (zarówno kontroli o charakterze wewnętrznym jak i kontroli zewnętrznych prowadzonych w szczególności przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Komisję Europejską oraz inne instytucje).
10. Obowiązki Zamawiającego w zakresie współpracy z Inżynierem:
1)
zapewnienie prawa dysponowania terenem, na którym będą prowadzone roboty w ramach wszystkich zadań przewidzianych Projektem;

2) przekazanie Inżynierowi niezbędnej dokumentacji, w której posiadaniu będzie Zamawiający,

3) 
zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;

4)

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczących aspektów formalnych Przedsięwzięcia;
5) dostarczenie Inżynierowi listy osób ze strony Zamawiającego powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i nadzorczych przy realizacji Przedsięwzięcia.
11. Personel Inżyniera.

1) Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel.

2) Inżynier dla wykonania swoich obowiązków jako Inżyniera na wszystkich zadaniach na Roboty budowlane ustanowi zespół ekspertów obejmujący inżynierów branżowych zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego oraz w zgodzie z postanowieniami decyzji pozwoleń na budowę. Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3) W trakcie realizacji poszczególnych robót kontrolę nad prawidłowością ich wykonania powinien sprawować odpowiedzialny za dany zakres robót inspektor nadzoru. Koordynatorem wszystkich branż będzie inspektor nadzoru budowlanego z branży budowlanej posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Inżyniera i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.

4) Inżynier powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia Przedsięwzięcia i wykonania Kontraktu (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach (np. konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowo/mostowej, uprawniony geodeta, radca prawny, hydrogeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. ochrony terenu budowy, administratorzy, informatycy, sekretarki, kierowcy itp.). Ponadto Inżynier dla wypełnienia warunków umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej realizacji zadania (w przypadku, gdy usługi Inżyniera wykonywał będzie podmiot zagraniczny). Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu powinny być zawarte w cenie oferty. Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta, wynikającej z okresu wakacyjnego, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych. Jeżeli Inżynier zawarł w ofercie dane osób zastępujących wymienionych specjalistów, powołanie innych osób niż uprzednio zaproponowane jest tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. Inne zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni roboczych od dnia planowanego objęcia zastępstwa, a w przypadkach choroby lub wypadków losowych w możliwie najkrótszym terminie.
12. Zakwaterowanie i wynagrodzenie personelu Inżyniera.
W okresie trwania zadania Inżynier na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunków panujących na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach zaproponowanej ceny ofertowej;

1)
koszty administracyjne zatrudnienia ekspertów;

2)
koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego;

3)
zakwaterowanie;

4)
diety;

5)
urlopy;

6)
ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów Inżyniera;

7)
transport lokalny na teren budowy;

8)
inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.
13. Biuro i sprzęt Inżyniera.

Inżynier założy i będzie utrzymywał przez cały czas trwania zadania biuro w Koninie, wyposażone w sposób zapewniający prawidłową realizację całego Przedsięwzięcia. Biuro powinno być odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Inżyniera dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu, itp. Biuro Inżyniera powinno być wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Nie przewiduje się dostarczania, żadnego sprzętu ani zapewniania jakichkolwiek pomieszczeń dla Inżyniera w ramach niniejszego zamówienia. Koszt, wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą pokryte przez Inżyniera i są traktowane jako wliczone w cenę ofertową. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposażenia od ognia, kradzieży czy innych ryzyk poniesie Inżynier.
14. Wymagania odnośnie raportów.

Inżynier Kontraktu sporządzi następujące raporty podczas realizacji Przedsięwzięcia:

1) Raport Wstępny, w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy, uwzględniający m.in. uwagi i komentarze dotyczące dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego oraz metodykę wykonania usługi;

2) Raporty Przejściowe - kwartalne w ciągu 10 dni od zakończenia okresu, którego   raport dotyczy, zawierające:

a) podsumowanie głównych działań Inżyniera w tych okresach i listę zaangażowanych w tym okresie ekspertów;
b) opis postępu robót w oparciu o wskaźniki postępu i stanu finansowego Przedsięwzięcia;

c) Raport Końcowy - w terminie do 30 dni po zakończeniu prac zrealizowanych w ramach Zadania i wydaniu Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności.

Dodatkowo Inżynier Kontraktu zobligowany będzie do sporządzania raportów ad-hoc

oraz wszelkich innych raportów wymaganych przez Zamawiającego wynikających z

umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia.

3) Kwartalne raporty będą zawierać m. in.:

a) szczegółowy wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego narastająco do dnia bieżącego;

b) postęp robót i ich zgodność (lub niezgodność) z czasowym harmonogramem, czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli się pojawią), analiza procentowa wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do dnia bieżącego;

c) informację o technicznych i formalno-prawnych problemach i przedsięwziętych działaniach mających na celu ich przezwyciężenie, wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawie wpływu na termin zakończenia;

d) harmonogram Robót i przepływów finansowych na następny okres sprawozdawczy oraz przyszłe okresy sprawozdawcze. Szczegółowa zawartość, format, okresy przedkładania i adresatów, do których należy dostarczać Raporty, zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji Przedsięwzięcia.

4) Przedkładanie i zatwierdzanie raportów:
a) wszystkie raporty będą przedkładane do Zamawiającego – w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim oraz w wersji elektronicznej;

b)
format Raportów, uwzględniający wymagania Zamawiającego będzie przedstawiany do zaaprobowania Zamawiającemu w terminie dwóch (2) tygodni od daty rozpoczęcia Przedsięwzięcia.
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