~Rekultywacja gminnych skladowisk odpadéw w ramach Projektu pn.: Uporzadkowanie gospodarki
odpadami na terenie subregionu koninskiego”

Zalacznik nr 10 - Projekt umowy

Umowa Nr ......
W dniu ............ roku w Koninie pomigdzy Miejskim Zaktadem Gospodarki Odpadami
Komunalnymi sp. z 0.0. w Koninie ul. Sulanska 13
NIP REGON @ .
reprezentowanym przez:
Jana Skalskiego — Prezesa Zarzadu -
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a
NIP: oo REGON & oo

zwanym dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez

wylonionym w drodze postepowania prowadzonego w trybie ,, przetargu nieograniczonego” -
zamoOwienie publiczne nr ............. zZ dnia ....coeeieniiin - zostala zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

I. Postanowienia ogélne

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
rekultywacji gminnego  sktadowiska  odpadow W ..., - Zadanie
] S w ramach projektu ,, Uporzadkowanie gospodarki odpadami na terenie

subregionu koninskiego”

2. Zakres robdt obejmuje techniczng i biologiczng rekultywacje wymienionego wyzej gminnego
sktadowiska odpadow.

3. Szczegétowy zakres robot do wykonania w ramach przedmiotu zamdwienia okresla
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
ktore stanowiag zatacznik nr 1 do umowy.

4. Zalacznikiem nr 2 do umowy jest szczegétlowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
inwestycji, ktory ,,Wykonawca” przekaze ,,Zamawiajacemu”, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy.

Harmonogram bedzie opracowany na podstawie — formularza ,,Zestawienie elementow
rozliczeniowych” stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy, z uwzglednieniem w nim
miesigcznego zaawansowania prac w poszczegolnych elementach jak i wartosci.

Harmonogram ten wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
umowy, ale w sposob, ktory nie zagrazalby wykonaniu zamdéwienia w wymaganym przez
»Zamawiajacego” terminie.
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§2

Przedstawicielem ,,Wykonawcy” na budowie jest kierownik budowy ...........................

Il. Prawa i obowigzki stron umowy

§3

Obowiazki Zamawiajaceg0

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)

protokolarne przekazanie Wykonawcy teren robot wraz z dziennikiem budowy,

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;/Inzynier kontraktu/
C) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,
d) odebranie przedmiotu umowy po potwierdzeniu przez Inzyniera kontraktu jego nalezytego

wykonania;

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoséci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢
na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)

d)
€)

f)

9)
h)

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu placu budowy;

zorganizowanie zaplecza na placu budowy oraz doprowadzenie — w razie potrzeby- energii
elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i ppoz.;
zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na whasny koszt;

obstuga geodezyjna inwestycji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,;

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i
dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;
terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sa przewidziane wedlug umowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

uzyskanie wszelkich zezwolen, zatwierdzen i1 dostarczanie niezbednych dokumentow
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i
urzadzen w tym np. wynikow oraz protokolow badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie placu budowy w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy.

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inzyniera kontraktu w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

niezwloczne informowanie Inzyniera kontraktu o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;
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p) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

g) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy na wymagang w postepowaniu kwotg.

I11. Termin wykonania przedmiotu umowy

§5
Termin rozpoczgcia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dziefi ................... r
IV. Odbiér
§6

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedzie dokonany odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy przedmiotu zamowienia objetego niniejszg umowsg bedzie stanowi¢ podstawe do

wystawienia faktury koncowe;j.

Odbior, o ktorym mowa wyzej dokonany bedzie przez Inzyniera kontraktu. Wykonawca winien

zglosi¢ gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na piSmie gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu

umowy, nie p6zniej niz 10 dni roboczych przed uptywem terminu umownego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robot potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika robot.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Inzynierowi kontraktu

nastgpujace dokumenty:

a) dziennik budowy;

b) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w 4 egzemplarzach, oraz
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w 4 egzemplarzach;

¢) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

d) o$wiadczenie Kierownika robdt o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;

Inzynier kontraktu wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 10 dni

od daty zawiadomienia o gotowo$ci Wykonawcy do odbioru koncowego.

Inzynier kontraktu zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego

W terminie 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za datg wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej umowy, uznaje si¢

date odbioru stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Inzynier kontraktu moze odmowié

odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie 7 dni

roboczych od daty zgtoszenia.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Inzynier

kontraktu lub Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§7
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysoko$ci: ............... zt (netto) + podatek VAT ............... co daje kwote .................

brutto (stownie:................... ziotych).
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W wynagrodzeniu okre$lonym w ust.1 mieszczg si¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a
takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

VI. Warunki platnosci

§ 8
Podstawg zaptaty bedg faktura koncowa wystawiona na podstawie odbioru koncowego, 0 ktorym
mowa w § 6 ust. | umowy wystawiona przez ,,Wykonawce” dla ,,Zamawiajacego”.

§9
»Zamawiajacy” zobowigzuje si¢ do zaptaty umoéwionego wynagrodzenia na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od ztozenia faktury wraz z protokotem
odbioru robot w siedzibie Zamawiajacego.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego ,,Zamawiajgcego”.
»Zamawiajacy” zaplaci ,,Wykonawcy” odsetki ustawowe za kazdy dzien zwloki w przekazaniu
umowionego wynagrodzenia na konto ,,Wykonawcy”.
»Wykonawca” zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy podmiotu, numeru NIP i REGON i telefonu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odpowiedniego wydluzenia terminu platno$ci w razie
zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania zaplaty wynagrodzenia.
Termin zaptaty wynagrodzenia moze zosta¢ wydluzony o okres prowadzenia postgpowania
wyjasniajacego, o ktorym mowa w art. 143c ust. 4 ustawy. Mozliwo$¢ wydtuzenia terminu
dotyczy jedynie takiej czesci wynagrodzenia, ktora jest niezbgdna do zaspokojenia zgtoszonego
zadania.

VII. R¢kojmia za wady i gwarancja

§10
Okres rekojmi dla robot objetych umowa wynosi 12 miesiecy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi 36 miesiecy.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokétu odbioru robot.
»Wykonawca” usunie stwierdzone wady wykonanych juz robot w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez ,,Zamawiajacego” lub Inzyniera kontraktu o
ich wystgpieniu.

VII1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§11
Ustala si¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkow umowy w wysokosci 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ........... zt. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania ~ umowy na  powyzsza  warto§¢  zostalo  wniesione w  formie
............................................................... W ANIU e
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez ,Zamawiajgcego” nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:
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1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez ,,Zamawiajgcego” za nalezycie wykonane.
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

IX. Kary umowne

§12

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy, na nizej opisanych zasadach.

»Wykonawca” zaptaci ,,Zamawiajgcemu” kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
ktoéra potracona zostanie z faktury Wykonawcy,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi, o ktorych mowa w §11 ust.1, w
wysokosci 300,00 zt za wadliwie wykonany przedmiot umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) za odstgpienie od umowy w czeéci lub catosci z przyczyn zaleznych od ,,Wykonawcy” w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego (brutto) o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

»Zamawiajacy” zaptaci ,,Wykonawcy” kary umowne:

a) za zwloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego robot w wysokosci 300,00 zt za kazdy
dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia w terminie, w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od ,,Zamawiajgcego” w wysokosci 20%0
wynagrodzenia umownego.

W przypadku, gdy zwloka w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bedzie dtuzsza niz

30 dni, ,,Zamawiajacy” lub Inzynier kontraktu zleci ww. czynno$ci innemu wykonawcy W trybie

wykonania zastepczego, a jego kosztami obcigzy ,, Wykonawce”.

»Wykonawca” zaptaci ,,Zamawiajagcemu” kary umowne:

1) za naruszenie postanowien umowy, o ktorych mowa w § 14 umowy, za kazde ponizej

wymienione zdarzenie w wysokosci 2 000, 00 zk.:

a) zawarcie umowy na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwa bez przedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwa,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenie w terminie wskazanym w § 14 ust. 5 umowy poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwa, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy i ustugi lub ich zmiany,

C) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, W
terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy, podwykonawcy przez Zamawiajgcego, do
doprowadzenia do zmiany w tym zakresie.

2) za nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 2,00 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia

w zaplacie liczonego od ostatecznego terminu ptatnosci i wartosci wynikajacej z wlasciwe;j

umowy 1taczacej podwykonawce z Wykonawcg 1lub podwykonawce 2z dalszym

podwykonawca.

Niezaleznie od ustalonych kar strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogodlnych, w przypadku gdy szkoda przewyzsza wysokos$¢ natozonych kar umownych.

X Odstapienie od umowy
§13

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) ,,Wykonawca” przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy w terminie wynikajacym z § 5 umowy
i harmonogramu i pomimo upomnien Zamawiajacego przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgSci umowy;
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3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z zapisami

umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajacego,

4) w trybie art. 143 c ust. 7 ustawy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z

obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu

zaptaty okreslonego w niniejszej umowie;

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy takze w przypadku gdy Inzynier kontraktu

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru

koncowego. Odstapienie od umowy musi by¢ poprzedzone zawiadomieniem o tym fakcie

Zamawiajacego i wyznaczeniem jemu odpowiedniego terminu do zajecia stanowiska.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 - 3 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego lub Inzyniera kontraktu

obcigzaja nastepujace obowiagzki:

a) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy;

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inzyniera kontraktu odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

C) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w § 13 ust.1.pkt. 2. Wykonawca przy
udziale Inzyniera kontraktu sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji wykonanych juz
robot wraz z zestawieniem ich wartosci wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

d) Inzynier kontraktu w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robo6t w terminie 7 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa,

Inzynier kontraktu moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy lub

Inzynier kontraktu moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.

XI. Podwykonawstwo
§ 14

Zamawiajgcy moze powierzy¢ realizacje robot budowlanych objetych umowa przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Warunkiem realizacji prac objetych umowa przez podwykonawcow jest przedtozenie przez
Wykonawce, Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i w przypadku zastrzezen zmian jej tresci.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zamierzat zawrze¢ umowe
o kolejne podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany bedzie do
przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek ten
dotyczy takze zmian tresci umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia nastgpnego po zawarciu umowy,
przedtozy kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwa na roboty
budowlane po$§wiadczone za zgodnos¢ z oryginalem. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez
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kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg
dostawy i ustugi o wartosci wigkszej od kwoty 20.000,00 zt.

5. Zamawiajqcy zobowiagzany jest niezwlocznie zapozna¢ si¢ z projektem umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych zgtosi¢ zastrzezenia do tre$ci projektu umowy na podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwa. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w wyzej wymienionym terminie
pisemnych zastrzezen do tresci projektu umowy na podwykonawstwo jest rOwnoznaczne z
akceptacja przedtozonego projektu umowy.

7. W przypadku nieuwzglednienia w zawartej] umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy w terminie 7 dni
roboczych zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw.

8. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 20 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy w oparciu o ztozone kopie
zawartych umoéw przeprowadzi kontrole terminowosci ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy i uslugi. W
celu realizacji powyzszego Wykonawca wraz ze zlozong fakturg przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenia podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw o braku zaleglych platnosci za
zrealizowane roboty budowlane, dostawy i ustugi obejmujace zakres robot fakturowanych.

10. Dla celéw realizacji niniejszej umowy postanowienia art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) stosuje si¢ wprost.

11. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do bezzwlocznego dostarczenia
w wymaganym zakresie i w kazdym czasie w trakcie realizacji umowy, szczegdétowych informacji
dotyczacych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, zakresu i zaawansowania
zleconych robot budowlanych, dostaw 1 ustug, wystawionych przez podwykonawcow
faktur/rachunkéw oraz dokumentdéw potwierdzajacych dokonanie platnosci.

XI1. Postanowienia koncowe
§ 15
Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku nizej wymienionych
okolicznosci:
1.zmiana czasu na wykonanie robot
1/- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnoSci:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
2/- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegolnosci:
a) niewypaty i niewybuchy;
b)wykopaliska archeologiczne;
¢)odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
d)odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosSci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych.
3/zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
objete jego ryzykiem:
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4/wstrzymanie robét przez Zamawiajacego;

5/zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotow o kompetencjach
zblizonych do organdéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli
gruntow pod inwestycje, w szczegolnosci:

a)przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, termindow wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia nieruchomosci
przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

6/inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy  skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umows,;

2.W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin umowny
ulegnie odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania Robot w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz czas trwania przeszkody.

3.Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia

1/ zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastgpujacymi  okoliczno$ciami:
a)pojawienie si¢ na rynku materialdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b)pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

¢)odmienne od przyjetych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
d)konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

e)konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia
sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczegélno$ci gdy sprzeczne zapisy maja roéwny stopien
pierwszenstwa

4.W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 mozliwa jest w
szczegOlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdéw i1 technologii robdt, jak réwniez zmiany
lokalizacji urzadzen oraz zmiany terminu wykonania robot.

5.Zmiany osobowe:

a)zmiana o0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wedlug polityki kadrowej
Wykonawcey. Zmiana 0s6b podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy ktoérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace
wymogi dla oséb wskazanych przez Wykonawce w ofercie, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest
uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobeg.

6.Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b)zmiana obowigzujacej stawki VAT;

C)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji Robdt;

d)rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

e)kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji.

f)zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" §1 Kodeksu cywilnego;

g)gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
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7.W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 6 mozliwa jest w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw 1 technologii robdt, jak roéwniez zmiany
lokalizacji Urzadzen oraz wynagrodzenia lub terminu wykonania robot.

8.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
a)zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

b)zmiany danych teleadresowych.

§ 16

1. Strony zobowiazuja si¢ do rozwiazywania wszelkich ewentualnych sporéw w sposéb polubowny i
kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie beda mogty znalez¢ rozwigzania polubownego spor
rozstrzygnie sad powszechny wtasciwy dla lokalizacji siedziby ,,Zamawiajgcego”.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy ,,Prawo zamowien publicznych”.

3. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia:
a) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot- zatgcznik nr 1
b) harmonogram - zatacznik nr 2
c) SIwz

4. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych trzy otrzymuje
»Zamawiajacy” a jeden ,,Wykonawca”.

»Zamawiajacy” » Wykonawca”



